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招标公告

江西远富建筑有限公司对东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程进行公开招标，欢迎具备资格的投标人参加该项目投标。

一、项目名称：东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程；
二、本项目控制价：暂定5474120.00元作为最高控制价（含生产成本、运输费、安装费、包装保护费、合理利润、风险、增值税费及吊装工具等伴随服务的所有费用，装配式构件外的现浇主体材料钢筋、砼由招标方提供，其他材料都含在投标人报价中不另计费）。

三、招标范围：

1、招标内容：东临新区第一幼儿园建设项目中1#楼幼儿活动中心及办公用房主体（含基础外的所有劳务用工）及所有装配式工程构件生产及安装，包含了投标人为完成该项目需要的劳务、环保、施工队伍调遣费用、挖机、装载机、土方运输车、塔吊升降机操作人员、汽车吊、安全文明施工费中的劳务分包、税金、保险费、管理费用、利润等一切费用，最终以实际完成的工程量结算；

2、计划工期：以招标方通知的实际进场日期为准（工期90日历天）；

工程建设地点：抚州市东临新区；
4、工程规模：主要包括 1#楼幼儿园活动及办公用房主体（含基础外的所有劳务用工，包支模架和外脚手架（采用冲孔钢板防护网及盘扣式脚手架）、水电管线预埋、墙体粉刷）及装配式工程；
5、质量标准：

质量、性能必须满足国家标准，产品质量符合《装配式预制装配式构件结构技术规程》JGJ1-2014。国家标准与企业标准不一致的，以较高或较严格的为准；


6、安全要求：无安全事故；

四、投标资格条件：

1、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质并具备自行生产装配式构件的能力（需配套提供生产基地的资料图册及近5年装配式构件生产销售合同）；
2、投标人须具备独立法人资格且具有效的企业法人营业执照，且安全生产许可证在有效期内；

3、投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形；

4、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

5、本项目接受联合体投标，中标后不得转包和分包；

6、企业主要人员要求：拟派负责人须具有建筑工程二级（含）以上注册建造师，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书；拟派项目施工关键岗位人员：技术负责人中级及以上工程师职称证书（工程类专业）、施工员（土建类）、质量员（土建类）、安全员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员，除安全员外都须具有有效的岗位证书，而安全员则须提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的C类安全生产考核合格证书；

7、诚信承诺书；
五、招标文件的获取：
本项目不提供纸质招标文件，有意向的请于2024年5月16日前登录江西远富建筑有限公司官网(http://www.jxyfjz.com/)及江西省国有企业采购交易服务平台（https://www.jxgqcg.com/）、精彩纵横云采购平台网站（网址：https://www.yingcaicheng.com)获取电子招标文件及其它资料，未获取电子招标文件及其他材料的不能参与本项目的投标（未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核）。
投标保证金

投标保证金的金额：壹拾万元整（￥100000.00元）  

保证金形式：银行转账（必须从投标人开户银行基本账户转出）

账户名：从系统中获取。

账号：投标人自行在系统中生成。

到账时间：2024年5月15日17时00分前到账

备注：本项目采用虚拟子账户方式网上缴纳保证金，投标人应当按照电子保证金系统中的流程操作，在系统中获取保证金子账号，在规定的到账时间之前足额转账到达该子账号中。未按上述约定要求缴纳投标保证金的，将视为无效，由投标人自行负责。

未中标的供应商，平台自动发起退款，在5日内进行原路退回；中标的供应商及第二名、第三名需业主点击退回后5日内进行原路退回。

七、投标文件递交：

1、投标截止时间和开标时间为2024年5月16日10:00时（北京时间）。
2、开标地点：江西远富建筑有限公司一楼（江西省抚州市东临鸿仕达往前100米）
3、递交要求：正本壹份、副本壹份、胶装（未胶装作废标处理），投标文件需逐页加盖公章。
八、评标办法：

本项目设置招标控制价及评标基准价，有效投标报价最接近评标基准价的投标人为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，第三中标候选人依此类推。中标人由招标人委托评标小组确定，招标人与中标人按实际投标报价签订合同。

1.
评标基准价的确定

本项目以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的投标报价算术平均值下浮3%作为评标基准价{当有效投标文件≥5家时， 去掉最高报价和最低报价后剩余所有报价进行算术平均；当有效投标文件＜5家时，则取所有投标报价平均值下浮3%作为评标基准价}。

2.
投标报价排序

  投标报价高于评标基准价为有效报价，低于基准价为无效报价。有效报价最接近基准价确定为第一中标候选人。

九、发布公告的媒介：

本项目招标公告在江西远富建筑有限公司官网(http://www.jxyfjz.com/)及江西省国有企业采购交易服务平台（https://www.jxgqcg.com/）、精彩纵横云采购平台网站（网址：https://www.yingcaicheng.com)上发布。
十、投标注意事项：
1、投标人需先在江西省国有企业采购交易服务平台（https://www.jxgqcg.com/）或精彩纵横云采购平台网站（网址：https://www.yingcaicheng.com)上注册企业账号下载招标文件、投标报名及缴纳投标保证金，后续开标会参照第七条执行。
2、本项目在施工中必须无条件使用承插型盘扣式钢管脚手架及冲孔钢板防护网，投标单位需自有或自行租用，投标单位在投标报价时需综合考虑，招标人不再另外计算费用。
十一、联系方式：

招标人：江西远富建筑有限公司

地址：江西远富建筑有限公司一楼（江西省抚州市东临鸿仕达往前100米）

联系人： 黄先生  
联系电话：15178708507   

投标人须知

投标人须知前附表

	项目
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程。

	2
	项目内容
	主要包括 1#楼幼儿园活动及办公用房主体（含基础外的所有劳务用工，包支模架和外脚手架（采用冲孔钢板防护网及盘扣式脚手架）、水电管线预埋、墙体粉刷等）及所有装配式工程构件生产及安装。

	3
	计划工期
	以招标方通知的实际进场日期为准。（工期 90日历天）

	4
	招标控制价
	暂定5474120.00元作为最高控制价（含生产成本、运输费、安装费、包装保护费、合理利润、风险、增值税费及吊装工具等伴随服务的所有费用、装配式构件外的现浇主体材料钢筋、砼由招标方提供，其他材料都含在投标人报价中不另计费）

	5
	资金来源
	项目资金

	6
	投标人资格要求
	详见本项目招标公告“投标资格条件”。

	7
	投标保证金额
	投标保证金的金额：壹拾万元整（￥100000.00元）  

保证金形式：银行转账（必须从投标人开户银行基本账户转出）

账户名：从系统中获取。

账号：投标人自行在系统中生成。

到账时间：2024年5月15日17时00分前到账

备注：本项目采用虚拟子账户方式网上缴纳保证金，投标人应当按照电子保证金系统中的流程操作，在系统中获取保证金子账号，在规定的到账时间之前足额转账到达该子账号中。未按上述约定要求缴纳投标保证金的，将视为无效，由投标人自行负责。

未中标的供应商，平台自动发起退款，在5日内进行原路退回；中标的供应商及第二名、第三名需业主点击退回后5日内进行原路退回。 

	8
	澄清、答疑
	招标人不组织现场踏勘及现场答疑，投标人如有疑问须在投标截止日3天之前以书面(加盖单位公章)形式递交至江西远富建筑有限公司，招标人将向所有投标人进行书面答复（答复不注明问题来源）。

	9
	投标有效期
	60日历天(从投标截止之日算起)

	10
	投标文件份数
	正本壹份、副本壹份、胶装（未胶装作废标处理），投标文件需逐页加盖公章；

	11
	投标文件递交地点及截止时间
	投标文件递交地点：详见第一章“招标公告”

投标文件递交截止时间：详见第一章“招标公告”

	12
	开标地点及时间
	开标地点：详见第一章“招标公告”

开标时间：详见第一章“招标公告”

	13
	付款方式
	1、本次招标结算单价以投标报价为准，结算工程量以双方确

认量为准。

2、中标人在招标人支付工程款前需提供相应的增值税发票，

否则招标人有权拒绝支付工程款。

3、付款方式：中标人需垫资供应预制装配式构件，在建设方付款的前提下，招标方付清垫资材料款，垫资材料款不计息。之后每月20日前由承包方按已完成进度报形象进度款，待下月30前支付每月完成形象进度的70%;工程竣工验收合格后，支付至合同价款的80%;工程结算审计完成后付至审定结算总价的97%，剩余3%作为质保金，待承包工程竣工验收合格之日起满12个月后30天内扣除此期间的维修费用将剩余部分一次性支付(无息)。
（注：未按图施工部分，结算时据实结算）


	14
	评分标准和办法
	合理均价法。

	15
	中选规则
	本项目设置招标控制价及评标基准价，有效投标报价最接近评标基准价的投标人为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人。中标人由招标人委托评标小组确定，招标人与中标人按实际投标报价签订合同。

1.
评标基准价的确定

本项目以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的投标报价算术平均值下浮3%作为评标基准价{当有效投标文件≥5家时， 去掉最高报价和最低报价后剩余所有报价进行算术平均；当有效投标文件＜5家时，则取所有投标报价平均值下浮3%作为评标基准价}。

2.
投标报价排序

    投标报价高于评标基准价为有效报价，低于基准价为无效报价。有效报价最接近基准价确定为第一中标候选人。

	16
	评审委员会的组建
	评审委员会共设置5人；

	17
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

(否，推荐的中标候选人数：3名。

	18
	招标代理费
	/

	19
	履约保证金
	履约保证金额度为中标价的10%。领取中标通知书后7日内应将履约保证金以银行转账的形式汇至发包人指定的账户上，中标人完工后退回全部履约保证金。(注：履约保证金不计利息，若中标人转包或非法分包,招标人有权不予退还履约保证金)

	20
	其他说明
	本项目在施工中必须无条件使用承插型盘扣式钢管脚手架及冲孔钢板防护网，投标单位需自有或自行租用，投标单位在投标报价时需综合考虑，招标人不再另外计算费用。


一、总则
1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标中所述有关服务采购。

2、定义

2.1 “招标人”系指提出招标项目的法人或其他组织。

招标人名称：江西远富建筑有限公司

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的独立法人单位。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切软件产品、备品备件、工具、材料、物资、手册及其它有关技术资料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的工程、设计、安装、调试、技术协助、校准、培训、保修以及其他类似的义务。

3、资金来源

“投标须知前附表”中列明的招标人项目资金，招标人计划将一部分项目资金用于支付本次招标服务合同项下的款项。

4、合格的投标人

4.1、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质并具备自行生产装配式构件的能力（需配套提供生产基地的资料图册及近5年装配式构件生产销售合同）；
4.2、投标人须具备独立法人资格且具有效的企业法人营业执照，且安全生产许可证在有效期内；

4.3、投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形；

4.4、投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

4.5、本项目接受联合体投标，中标后不得转包和分包；

4.6、企业主要人员要求：拟派负责人须具有建筑工程二级（含）以上注册建造师，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书；拟派项目施工关键岗位人员：技术负责人中级及以上工程师职称证书（工程类专业）、施工员（土建类）、质量员（土建类）、安全员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员，除安全员外都须具有有效的岗位证书，而安全员则须提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的C类安全生产考核合格证书；

4.7、诚信承诺书；











5、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，“投标须知前附表”中所述的招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权书》（格式详见附件）。

7、投标设计方案使用权（如有）

7.1 投标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计使用权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，投标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

7.2 招标人在对中标设计方案进行优化时，可能部分采用未中标的投标人的设计方案，未中标的投标人应无条件同意并保证业主不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

二、招标文件

8、招标文件内容

8.1本招标文件包括下列文件及按本须知第10条发出的修改通知书：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

招标内容及服务要求

评标办法

第六章 投标文件（格式）

9、招标文件答复

9.1 招标文件的澄清和答疑详见投标人须知前附表。

9.2 投标人如对招标文件有异议的，应当在本须知前附表所规定的时间前提出。

10、招标文件修改

10.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可以用修改通知书的方式修改招标文件。

10.2 据此发出的修改通知书将构成招标文件的一部分，当两者内容不一致时，以后发的修改通知书为准。该修改通知书将以书面方式发给所有购买招标文件的投标人，投标人应以书面方式通知招标人确认收到每一份修改通知书。修改通知书报招标主管部门备案。

10.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定推迟投标截止时间。

三、投标文件编制

11、投标文件语言及计量单位

11.1 投标语言：中文或中、英文，如冲突以中文为准。

11.2 与投标有关的所有文件所用的计量单位应是中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件构成

12.1 投标人所递交的投标文件应由下述文件构成：详见“第六章投标文件（格式）”。

13、证明投标人合格和资格的文件

投标人应提供证明其合格和资格的证明文件。

14、证明服务内容招标文件规定的文件

14.1 投标人应响应的服务内容符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

14.2 服务与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

（1）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术服务要求作出了实质性响应，或申明与技术要求的偏差和例外。特别对于有具体要求的指标，投标人必须提供所提供服务的具体内容。

（2）商务条款的偏差和例外。

14.3 投标人的技术规范应符合招标文件第四章第四章招标内容及服务要求中所指出的服务要求、质量要求等内容的标准，投标人可提出改进建议，但该建议应相当于或优于招标文件第四章第四章招标内容及服务要求的规定，以使招标人满意并得到招标人的同意。

15、投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价。

15.2投标人要按开标一览表（统一格式）内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

15.3投标人还应详细填写技术条款响应表（统一格式）和商务条款响应表（统一格式），并由法定代表人或授权代表签署。

15.4若投标人的报价明显低于其他投标价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关材料的，依法组建的评委会有权认定该投标人以低于成本报价竞标，其报价应作无效标处理。

16、投标有效期

16.1 投标文件应在本须知前附表规定的投标截止期之后开始生效，在本须知前附表规定的日历日内保持有效。

16.2 如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求而不会因此导致不予退还投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相应的时间。

17、投标保证金

17.1 投标人应提供本须知前附表所述金额的投标保证金，保证金是投标文件的一个组成部分。

17.2 投标保证金要求详见投标须知前附表。

17.3 招标人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标文件。投标人在购买了招标文件并按规定提交了投标保证金后方可参加投标。

17.4 投标人的投标保证金将在开标后15个工作日内予以退还。

17.5 如有下列情况，投标人投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定签订合同；

（3）中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

（4）未在规定时间内缴纳履约保证金。

（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。
18、投标文件格式和签署

18.1 投标人应按本文件要求编制投标文件。

18.2 投标文件由法定代表人或其正式授权的代理人在投标文件上签字或盖章，否则构成无效标。

18.3 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由法定代表人或授权代理人签字或盖章。

18.4 投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件递交

19、投标文件密封、标记及编制说明

19.1投标文件应进行胶装、密封。
20、投标截止时间

20.1 投标文件必须在投标截止时间前送至至招标文件规定的地点。

20.2 招标人推迟投标截止时间时，应以通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

21、迟交的投标文件

在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒绝接收。

22、投标文件修改和撤回

22.1 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

22.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

22.3 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

五、开标及评标

23、开标及程序

23.1招标人在本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。

23.2解密电子投标文件并唱标。

23.3开标时，招标人将宣读投标人名称、投标总价、投标保证金、计划工期等内容，并做开标记录。
23.4 开标程序

1）介绍参加开标大会的有关人员；

2）宣布开标纪律；

3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）；

4）宣布投标人名单，并介绍各家投标保证金的递交情况；

5）解密投标文件并唱标；送评标委员会评审；

8）开标大会结束，投标人等候通知。

24、投标文件的初审

24.1评标委员会先对投标人的符合性及资格进行审查，审查内容详见招标文件第五章“评标办法”。

25、投标的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26、投标的评价

26.1 依法组建的评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

26.2 依法组建的评标委员会在评标时，还要考虑以下因素：

（1）投标文件中提供的技术规格与招标文件要求技术规格要求的符合性、一致性；

（2）货物技术性能指标的科学性、实用性、先进性；

（3）产品性能合理、优越、性能可选，选用产品符合国家和国际的相关标准和协议。

27、评标标准和评标办法

27.1从开标之日起至授予合同时止，凡是与评标过程、评标内容有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与投标无关的其他人员透漏。

27.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同等方面向参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 评委评标将对各投标人投标文件按照下列评审方法和评审标准对各投标人进行初审和详细评审。评审方法详见招标文件投标人须知第14项。

28、与招标人接触

28.1 除按本须知规定的外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就其投标有关的事项与招标人及评委接触。

28.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定施加任何不正当影响，都可能导致其投标作无效标处理。

六、监督与投诉

29、网上公示

评标结束后，在江西远富建筑有限公司官网、精彩纵横云采购平台网站上公示中标候选人排序，公示时间为3日。投标人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。
异议受理机构：江西远富建筑有限公司，地址：江西省抚州市东临新区政务服务中心5楼。

30、有效投诉期

30.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

30.2 投诉应当严格遵照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委局第11号令）的要求及其它相关法规要求。

30.3 投诉人有下列情况的，为不正当投诉，由监督单位驳回投诉，并给予警告，情节严重的并处罚款和在一定时期内停止其参与项目的投标活动。

（1）以投诉为名排斥竞争对手的；

（2）进行虚假、恶意投诉的；

（3）阻碍招标投标活动正常进行的。
七、授予合同

31、最终审查

31.1 评标结束后，招标人有权对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：

（1）价格、性能比；

（2）投标人的财务、规模、人员、场地、技术等方面。

31.2 最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

31.3 如果投标人提供虚假材料和文件骗取中标的，一经发现取消投标资格，中标的则不予退还投标保证金并取消中标资格和废除已签订的经济合同。

31.4 中标条件：

（1）投标文件基本符合招标文件要求；

（2）投标人有很好的执行合同的能力；

（3）售价和优惠条件对招标人最有利；

（4）投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

31.5 审查通过，招标人将把合同授予投标人；如果审查未通过，招标人将通报评委会，由评委会审核是否取消其中标资格，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新招标。

32、中标通知书

32.1 中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，中标人应在中标通知书发出之日起7日内与招标人协商签订合同。

32.2 中标通知书作为合同的组成部分。

32.3 当中标人按第33条规定与招标人签订合同后，招标人将通知所有未中标的投标人，同时按照本须知的规定退还所有投标保证金。

33、签订合同

33.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订合同。

33.2若中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认投标时已承诺的条件而拒绝签订合同者，该中标人的投标保证金将不予退还，并取消其中标资格，另行选择其它投标人中标或重新招标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。

33.3招标文件及补充材料、投标文件及补充材料和在评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

34. 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西远富建筑有限公司。

合同主要条款
签订的合同由双方根据招标文件及相关法律法规协商确定。

招标内容及服务要求
技术规范
一、工程概况
1、工程名称：东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程；
2、项目地点：抚州市东临新区；
3、建筑内容、规模：东临新区第一幼儿园建设项目中1#楼幼儿活动中心及办公用房主体（含基础外的所有劳务用工）及所有装配式工程构件生产及安装 ；
二、项目服务内容（具体包括但不局限于以下内容）：
东临新区第一幼儿园建设项目中1#楼幼儿活动中心及办公用房主体（含基础外的所有劳务用工，包支模架和外脚手架（采用冲孔钢板防护网及盘扣式脚手架）、水电管线预埋、墙体粉刷等）及所有装配式构件生产及安装包括不限于：
装配式工程构件生产及安装：装配式预制构件(预制柱、叠合板、200厚ALC预制墙板)材料及运输、吊装、临时支撑；
装配式图纸深化设计，装配式构件装配式预制构件生产、运输、卸货、吊装、吊装相关的预埋件埋设、斜撑杆件的安装。

构件吊装需要的人工、辅材、辅料、小型机具等。

构件的吊装(含各类辅助性构件的安拆等)。

构件位置调节、斜撑固定、固定片安装与拆除等。

构件连接处灌浆缝封堵。

灌浆套筒连接、灌浆分仓、灌浆等。

按照规范对构件灌浆缝的填充、注浆。

安装完成后对注浆封堵所用的砂浆、泡沫和外墙进行清理。

叠合板安装，支撑体系搭设拆除。

投标人需提供一名成熟的吊装工长。

构件吊装包含与构件安装有关的一切工序，若有遗漏，请于招标答疑时提出，进场后不得以任何理由调整价格。

所有预埋件的割除，包含构件上门洞口支撑件的拆除。

13、其他零星用工。
1#楼幼儿活动中心及办公用房主体（基础外的所有劳务用工）：

砌筑工程、钢筋混凝土工程(不含基础)、模板工程(不含基础)、冲孔钢板防护网及盘扣式脚手架工程(不含基础)、强电系统(配电箱、管道敷设、预埋插座、配线)、防雷接地系统、弱电系统(管道敷设、预埋插座、配线)、给水、排水系统(管道敷设套管制作安装)、雨水系统(管道、雨水斗安装)、墙面抹灰、楼地面找平、保温；
1、混凝土工程：混凝土浇筑、板面混凝土薄膜覆盖、混凝土养护、商品混凝土管道接拆、二次结构等其它零星构件砼搅拌运输浇捣，所有施工缝及后浇带清理及凿毛，有设计要求的楼地面机械抹平。

2、钢筋工程：现浇构件、二次后浇构件钢筋的制作及安装、钢筋机械连接制作及安装、钢筋焊接成型焊渣清理本项目钢筋连接采用套筒连接、双层钢筋所需的支撑马凳制作安装、钢筋限位卡加工、钢筋除锈、成品材料标识、电梯吊钩制作安装、塔吊及垂直运输机械基础钢筋制作安装、地下室止水钢板安装、电梯井防护钢筋网片制作安装及拆除、钢筋及工艺等各类取样送检材料制作。

3、砌筑工程：工程施工图纸(包括图纸会审、设计变更通知书、工程联系单、函及招标人通知要求)上的所有部位需要砌筑的砌体工程。用工工作内容包括：砖胎膜砌筑（含集水井及电梯井，按项目交底方案实施），内外墙砌筑、门窗过梁压顶现浇砌筑、放墙边线、放门窗洞口线、放检查控制线、准备工具、校正皮数杆、挂线、吊直、选砖、排砖、砂浆或砼填孔、清扫墙面、砂浆搅拌、砂浆运输、砌筑材料运输、砖湿水、预留洞（含悬挑工字钢、连墙件等）、垂直运输机械平台砌筑、塔吊围护砌筑、配合预留空调管洞及安装套管、并种植钢筋与设置墙体各种拉结筋（与砼接触面的构造柱、过梁、圈梁等）、砌筑脚手架的搭设、落地灰、碎砖、钢筋废料池砌筑、木工废料池砌筑、废砖及垃圾池砌筑等做到工完场清文明施工等。对所使用器械（干混砂浆贮存罐、施工升降机、物料提升机、塔吊等）聘请专人操作，负责清理，料斗转运砂浆必须在搅拌机2米外，并对搅拌台周围清理干净。

4、模板工程：模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂。施工电梯、物料提升机筹所有材料垂直运输机械每层卸料平台的模板铺设及拆除，转运平台的模板铺设及拆除；每层室内电梯井、预留孔洞用木模板满铺硬质防护层制作安装并按招标人要求样式喷涂油漆及拆除；施工缝和后浇带模板的制作安装及拆除，施工缝和后浇带未浇筑前的木模板满铺硬质防护层制作安装并按招标人要求样式喷涂油漆及拆除；塔吊及垂直运输机械基础模板制作安装及拆除；须采用模板铺设临时设施棚的防护层及安全文明施工标识标牌基层制作安装及拆除；制作悬挑层加固的木楔，制作安装及拆除走道板、悬挑层硬质封备并按招标人要求样式喷涂油漆。正负零以上必须使用新模板。
5、脚手架工程（采用冲孔钢板防护网及盘扣式脚手架）：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子，拆除脚手架后材料的堆放。临边、通道及洞口防护设施搭拆。

6、找平找坡工程：清理基层、调运砂浆（砼）或轻集料砼、抹平、压实。

7、整体面层工程：清理基层、屋面防水保护层、屋面保温及安装、调运砂浆或砼、抹平、压实。

8、墙柱梁面抹灰工程：清理基层、修补堵眼、喷刷界面剂、湿润基层、挂贴钢丝网(钢板防护网)、调运砂浆、清扫落地灰，分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰)。


9、给排水电气设备动力和照明工程：主体结构电管水管安装、套管预埋预留，二次结构砌体内定位开槽配管、防雷接地焊接、强电系统（配电箱、管道敷设）、弱电系统（管道敷设）、支架套管制作安装、配电箱柜安装、给排水主管道安装、雨水斗安装、电梯工程预埋、消防工程预埋、通信工程预埋、空调通风工程预埋、火灾自动报警器预埋等，工艺流程包括测量、定位、套丝、焊接切割制作、防腐油漆、吊装安装、系统测量调试等。

10、现场临时用水用电安装及维护、材料送检、资料配合、安全培训；施工升降机、物料提升机安排专人操作，塔吊、塔吊信号工等特种作业人员持证上岗、施工现场全文明施工设施等搭设及拆除。

11、其他零星用工。

（二）承包形式

采取包工、包构件生产及运输、构件吊装、包所有辅材、包施工机具、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料、包施工人员安全劳保防护用品（用具）等的承包方式（装配式构件外的现浇主体材料钢筋、砼由招标方提供，其他材料都含在投标人报价中不另计费）。
商务要求
本工程的质量标准为一次性验收合格，且必须符合施工规范及设计图纸要求。因中标人原因造成工程质量不符要求，返工的，返工部分浪费的材料照原价赔偿，并处以每次5000元的罚款。

2、中标人在签订合同后7天内必须安排人员进场，如无故未达到要求，则招标人有权废除中标人及终止合同。

3、中标人在领取中标通知书后7天内将履约保证金转入招标人账户，否则招标人有权废除中标人。
4、中标人须将其作业人员登记造册报招标人备案，对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。同时，应对施工人员进行遵纪守法、安全生产和爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料。如有违反现场管理制度的不法行为，招标人有权采取必要措施，中标人应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

5、中标人施工人员要保持相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10％，否则每变动1人处以违约金1000元，服从招标人的统筹安排，统一调动，出入施工现场要佩带工作标志。不准合同外人员出入现场。现场负责人请假每月不得超过5天，同时请假期间妥善安排现场管理事宜，否则每逾期1天处以违约金1000元。

6、若中标人未按有关规范施工，且不执行招标人技术人员或监理工程师指令（包括口头指令），造成监理人员下停工令或整改通知单，中标人每次应向招标人支付2000元至10000元的违约金（具体金额，由招标人根据实际情况确定）；如中标人严重违规施工，造成总监办或驻地办下发罚款通知单时，则中标人承担该罚款的全部；以上罚款或违约金均从工程结算款中扣除。

7、招标人统一为项目购买建设项目工伤保险，招标人只负责以工伤保险的名义为事故伤亡人员办理保险赔偿，保险赔偿金额由保险公司确定，招标人不会在保险公司的理赔金额上再附加任何其他赔偿。

8、中标人必须为其工人购买人身意外险。招标人有权对中标人进场人员购买的人身意外险进行检查，若发现中标人未为其工人购买意外险，一经发现，招标人有权将未购买意外险的工人清出施工现场。

9、若中标人以欺瞒造假手段将未购人身意外险的工人引进现场施工，中标人雇佣的工人发生一切意外事故均由中标人自行处理解决，招标人不承担责任。

10、维护招标人企业形象，配合招标人做好安全生产宣传工作。
11、中标人必须根据招标人施工组织设计总进度计划的要求落实人员，如因中标人原因导致工程进度计划延误，每延误一天处以中标人10000元/日历天的违约金；如中标人未能按工期完工，又不采取积极措施，招标人有权解除合同并调集其他劳务队伍参与施工，所发生的费用由中标人支付。

12、在施工过程中由于中标人自身原因造成的停工、返工、材料构件的搬运，机械二次进场等损失，均由中标人承担。

13、如中标人在施工过程中安全文明施工、质量、进度等要求无法满足招标人要求或中标人施工后中途退场，则招标人有权另请队伍赶工，所发生的一切费用由中标人承担，招标人有权直接从应付中标人的劳务费承包费中予以扣除并同时要求中标人承担对此造成的损失。

14、中标人人员进入施工现场必须遵守安全技术操作规程和招标人的一切规章制度，加强工人的安全生产、文明施工管理，严禁聚众闹事、打架斗殴等事件出现，由此造成人身伤害、财产损失的，由中标人承担全部责任，对招标人造成损失的招标人有权直接从应付中标人的劳务承包费中予以扣除。

15、中标人劳务作业质量不符合约定的质量标准，该部分不予验工计价，中标人应向招标人支付5000元违约金，招标人有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由中标人自行承担。

16、因中标人原因造成的质量事故，材料、重做、返修、返工等一切损失均由中标人承担，并应向招标人赔偿相应损失。

17、擅自停工或者拒绝复工的，每发生一次，中标人应向招标人支付劳务承包费总额1%的违约金。如中标人擅自停工超过10日的，招标人有权解除合同，并要求中标人支付合同价款10%的违约金。中标人必须无条件退场并赔偿因停工给招标人造成的一切损失。

18、中标人在劳务作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次中标人须向招标人支付5000元违约金，并承担因此造成的损失。

19、中标人未履行按时足额发放员工(包括农民工)工资引起不良影响的，中标人应承担5000元/人次违约金，招标人有权没收中标人农民工工资风险保证金及采取其它措施。

20、未经招标人同意，中标人擅自退场的，应向招标人赔偿由此造成的一切损失，招标人有权没收全部履约保证金。

21、中标人将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向招标人支付合同金额30%的违约金，并应赔偿招标人因此所造成的损失，且招标人有权解除合同，计取的违约金招标人有权直接从应付中标人的工程款中予以扣除。

22、中标人在缺陷责任期内对缺陷修复不及时，招标人有权指定第三方修理，费用由中标人承担，并从质保金中扣除。

23、付款方式：招标方付清垫资材料款，垫资材料款不计息。之后每月20日前由承包方按已完成进度报形象进度款，待下月30前支付每月完成形象进度的70%;工程竣工验收合格后，支付至合同价款的80%;工程结算审计完成后付至审定结算总价的97%，剩余3%作为质保金，待承包工程竣工验收合格之日起满12个月后30天内扣除此期间的维修费用将剩余部分一次性支付(无息)，（注：未按图施工部分，结算时据实结算）。
24、项目开（竣）工时间:具体以招标人书面通知为准。

25、本项目不对劳务人员提供食宿，请中标人自行安排。

评标办法

一、初步评审
评标委员会按《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令第33号）及招标文件的规定，评审投标文件是否存在重大偏差，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；

（二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（三）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（四）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（五）设计质量目标或设计进度目标控制或设计投资目标控制不符合招标文件要求的；

（六）投标文件中有不符合城市规划、建筑安全的情况；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（八）投标联合体没有提交共同投标协议；

（九）法律法规或招标文件规定的其他重大偏差情形。

二、详细评审（合理均价法）

投标人对本工程报价不得超过控制价，否则按无效投标处理。

本项目设置招标控制价及评标基准价，有效投标报价最接近评标基准价的投标人为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，第三中标候选人依此类推。中标人由招标人委托评标小组确定，招标人与中标人按实际投标报价签订合同。

1.
评标基准价的确定

本项目以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的投标报价算术平均值下浮3%作为评标基准价{当有效投标文件≥5家时， 去掉最高报价和最低报价后剩余所有报价进行算术平均；当有效投标文件＜5家时，则取所有投标报价平均值下浮3%作为评标基准价}。

投标报价排序
投标报价高于评标基准价为有效报价，低于基准价为无效报价。有效报价最接近基准价确定为第一中标候选人。




	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	
	
	
	


	
	
	
	








第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程
投标人：（加盖公章）           
年  月  日

附件1
一、投标函

致：江西远富建筑有限公司

根据贵方东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件:

(1) 投标书

(2) 法定代表人授权委托书

(3) 开标一览表

(4) 参与资格评审的材料

(5) 参与评分的材料

(6) 商务条款投标

(7) 技术规范投标

(8) 投标保证金

(9) 招标文件规定或投标人认为应提供的其它材料

据此函,签字代表宣布同意如下:

所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程投标报价为：      （详见开标一览表）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括所有招标文件补充材料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起60个日历天。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将由贵方不予退还。

6. 根据投标人须知规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7．供货期、质量标准、付款方式按招标文件规定要求执行。

8. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                 电话
传真                                 电子邮件

法定代表人或授权代表（签字或个人印章）

投标人名称公章 

日期
附件2
二、开标一览表

	项目名称
	含税投标总价

（元）
	投标保证金
	计划工期
	投标人声明

	东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程
	（投标人自主填报）
	100000.00元整
	具体以招标人书面通知为准
	完全响应招标文件


投标人代表(签字或个人印章)：________________

投标人：（全称并加盖投标人公章）

年   月   日

附件3               

三、投标报价明细表
	项目名称
	楼层名称
	暂定建筑面积（㎡）
	投标单价（元/㎡）
	总价（元）

	东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程
	1#楼幼儿园活动及办公用房
	8572.04
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价合计：             元


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

	
	


	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	

	












备注：本项目在施工中必须无条件使用承插型盘扣式钢管脚手架及冲孔钢板防护网，投标单位需自有或自行租用，投标单位在投标报价时需综合考虑，招标人不再另外计算费用。装配式构件外的现浇主体材料钢筋、砼由招标方提供，其他材料都含在投标人报价中不另计费。
附件4

四、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标人单位名称）的（授权代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江西远富建筑有限公司的东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无权转让委托。

特此授权。

代理人:                   性别：        年龄：
单位：                         部门：        职务：
投标人：  （全称并加盖公章）
法定代表人：（签字或盖个人印章）
日期：    年  月  日

代理人身份复印件：

	
	


注：本授权委托书应由法定代表人签字或盖个人印章及加盖投标人公章，否则为无效授权。

附件5

五、参与资格评审的材料

4-1投标人须具备独立法人资格且具有效的企业法人营业执照、安全生产许可证、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质并具备自行生产装配式构件的能力（需配套提供生产基地的资料图册及近5年装配式构件生产销售合同）；企业主要人员要求：拟派负责人须具有建筑工程二级（含）以上注册建造师，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书；拟派项目施工关键岗位人员：技术负责人中级及以上工程师职称证书（工程类专业）、施工员（土建类）、质量员（土建类）、安全员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员，除安全员外都须具有有效的岗位证书，而安全员则须提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的C类安全生产考核合格证书；
须提供：营业执照，安全生产许可证、资质证书复印件、生产基地的资料图册及近5年装配式构件生产销售合同扫描件；
企业主要人员：拟派负责人须具有建筑工程二级（含）以上注册建造师，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书；拟派项目施工关键岗位人员：技术负责人中级及以上工程师职称证书（工程类专业）、施工员（土建类）、质量员（土建类）、安全员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员，除安全员外都须具有有效的岗位证书，而安全员则须提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的C类安全生产考核合格证书；（注：以上人员需提供有效期内的证书扫描件及身份证扫描件）


4-2投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形；

须提供：声明函加盖投标人公章。

声明函（格式）

致：江西远富建筑有限公司现声明本单位在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态，不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形。

如果以上声明不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

4-3投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

须提供：声明函加盖投标人公章。

声明函（格式）

致：江西远富建筑有限公司现声明与本单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的单位，未同时参加本项目同一标段或包件投标（如本项目划分了标段或包件），未同时参加本项目投标（如本项目未划分标段或包件）。

如果以上声明内容不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

4-4本项目接受联合体投标，中标后不得转包或分包。

须提供：承诺函加盖投标人公章。

承诺函（格式）

致：江西远富建筑有限公司现声明，如若中标我单位承诺不转包、不分包。

如果以上声明内容不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果。特此承诺。

投标人(公章)：______________

______年_____月_____日

诚信承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标;

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益;

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;

六、不向招标人或者评标委员会成员以行贿的手段牟取中标;

七、保证中标后不转包、分包及使用挂靠施工队伍;

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备;

保证企业及所属人员无犯罪记录;

本公司若有违反以上承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入招标人黑名单、没收投标保证金及履约保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任，自愿接受没收投标保证金处理。合同签订后项目施工过程中一经招标人发现存在违法分包、转包行为，自愿接受没收履约保证金处理并自动解除合同，并接受对已完工程按80%结算。 

投标人:

法定代表人:

年    月    日

委托人代理人:

联合体投标协议书(如有)

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加                 （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1 、       （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
2 、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同的签订及合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3 、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。
4 、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。
5 、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6 、本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）
成员一名称：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
成员二名称：                                  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
 年         月         日
附件6

六、商务条款投标

1.若存在商务偏离条款，则填写下表：

根据《第三章合同主要条款》及招标文件相关商务条款进行答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”投标。

商务条款偏离表

投标人名称：              项目名称：东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程
	序号
	招标文件目号
	招标文件相关商务条款
	投标文件的商务投标
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2、若无商务条款偏离，则按以下格式承诺：

商务内容确认函

江西远富建筑有限公司：

我公司对贵公司的东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程招标文件中的包括《第三章合同主要条款》在内容的所有商务内容无任何修改意见，完全同意。

特此申明！

                                 投标人（公章）：

                                        年  月  日

  附件6
七、技术规范投标

1、若存在技术规范偏离条款，则填写下表：

根据《第四章招标内容及服务要求》进行答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”投标。

技术条款偏离表

投标人名称：              项目名称：东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程
	序号
	招标文件目号
	《第四章招标内容及服务要求》的条款
	投标文件的技术投标
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2、若无技术规范偏离，则按以下格式承诺：

技术条款确认函

江西远富建筑有限公司：
我公司对贵公司的东临新区第一幼儿园建设项目装配式构件工程招标文件中的《第四章招标内容及服务要求》无任何修改意见，完全同意。

特此申明！

                                    投标人（公章）：

                                        年  月  日

八、招标文件要求提供的其它资料

（加盖投标人公章）



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、投标保证金凭证

（加盖公章）
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