

技 术 评 分 标 准

序号	评审项目	内 容	标准分
1	主要施工方案及措施	方案科学、合理，措施具体、明确，30-40 分。方案基本科学合理，20-30。方案一般，10-20。 评审依据：投标文件响应情况。	40
2	施工进度保证措施与劳动力计划	措施合理、可行、详实、得力，人员配备结构合理、数量得当，优：18~20 分。措施合理、可行，人员配备合理、可行，良：12~17 分。措施、人员配备一般，一般：6~11 分。 评审依据：投标文件响应情况。	20
3	管理组织机构及人员投入	1、组织机构健全，人员配置满足项目需求得 5-10 分； 2、项目经理有火力发电厂土建项目管理经验，每提供一火电厂项目管理业绩加 5 分，总分 15 分。 3、其他管理人员有火电厂土建施工项目管理经验，每提供一火电厂项目管理业绩加 3 分，总分 9 分。 评审依据：投标文件响应情况。	15
4	安全生产及文明施工投入	投标方需提前查勘现场，按照国家有关规定及我厂安全文明施工管理要求； 投标方须根据项目实际情况详细列出具体安全措施方案、安全工器具清单、安全工器具使用情况，得 15 分，一般得 6-12 分。 评审依据：投标文件响应情况。	15
5	施工工器具投入	施工工器具满足项目需求得 10 分； 投入的工器具难以满足项目要求酌情扣 1-8 分。 评审依据：投标文件响应情况。	10
合 计			100

