

南昌北管理中心 2025 年集团路段隧道消防干粉灭火器更换项目询比采购成交候选人公示

南昌北管理中心 2025 年集团路段隧道消防干粉灭火器更换项目询比采购经评审小组评审,由江西省交通投资集团有限责任公司南昌北管理中心修水养护所招标领导小组审定,现将本次询比采购的成交候选人公示如下:

合同段	排名	响应人名称	响应报价(元)
MHQ	第一成交候选人	江西南铁消防工程有限公司	199368.00
	第二成交候选人	江西新时代消防器材有限公司	208598.00
	第三成交候选人	江西伟赣工程建设有限公司	240226.00

同时根据采购文件规定,本次询比采购成交候选人公示同步对下述内容进行公示:

- 1、成交候选响应人排序、名称、报价;
- 2、成交候选响应人在响应文件中填报的项目业绩;
- 3、被否决响应的响应人:无
- 4、提出异议的渠道和方式。

具体详见附件。

上级监督部门:江西省交通投资集团有限责任公司南昌北管理中心

地址:江西省南昌市昌北经济开发区蛟桥镇枫林村昌北收费所院

内

电话：0791-86131612

采购人监督机构：江西省交通投资集团有限责任公司南昌北管理中心纪检修水养护所

地址：江西省九江市修水县义宁镇修水养护所宁州养护站院内

电话：15079290012

举报时效 2025 年 8 月 28 日下午 17: 00 前。

采购人：修水养护所

2025 年 8 月 25 日



附件 1:

南昌北管理中心 2025 年集团路段隧道消防干粉灭火器更换项目询比采购

成交候选人相关信息公示

根据《南昌北管理中心 2025 年集团路段隧道消防干粉灭火器更换项目询比采购文件》第二章“响应人须知前附表”第 7.1 款规定，现将本次询比采购成交候选人相关信息公示如下：

MHQ 合同段第一成交候选人：江西南铁消防工程有限公司

MHQ 合同段第二成交候选人：江西新时代消防器材有限公司

MHQ 合同段第三成交候选人：江西伟赣工程建设有限公司

合同登记编号:

采 购 合 同



项目名称: 江西经济管理干部学院消防整改维修工程

采购编号: JXDY2022-GC-J0028

甲 方: 江西经济管理干部学院

乙 方: 江西南铁消防工程有限公司

甲方：江西经济管理干部学院（采购人）

地址：

乙方：江西南铁消防工程有限公司（成交供应商）

地址：

（项目名称：江西经济管理干部学校消防整改维修工程）（采购编号：JXDY2022-GC-J0028），通过政府采购竞争性谈判方式，确定（江西南铁消防工程有限公司）为成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，并严格遵守谈判文件、响应文件中的相关规定，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经双方协商，一致同意签订本合同如下。

一、工程概况

工程名称：江西经济管理干部学院消防整改维修工程

施工地点：江西省南昌市红角洲卧龙路 269 号

二、工程承包范围

附工程量清单

三、合同金额

1. 合同总额人民币：大写：壹佰零柒万玖仟元整（小写：1079000.00 元）

2. 合同总额应包括施工机械、劳务、材料、临时设施、缺陷修补、利润、保险、税金、采购代理服务费等各项直接、间接费用。

四、施工工期

30 天（以合同签订之日起计，涉及节假日放假，相应延伸）

五、付款方式

. 完成本项目的全部工作且通过消防行政主管单位验收合格后支付合同价的 97%，剩余 3%作为质保金，质保期满后一次性无息支付。

六、质量保证期：

本项目质保期为贰年，质保期自工程验收合格之日起计算。

七、甲方的权利和义务

1. 甲方委派工程监理人员现场监督施工。
2. 甲方委派相关部门负责人协调监管工作。

3. 甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收，费用由乙方承担。

4. 甲方有权对现场技术质量进行管理、协调施工，现场签证以甲方有关工作人员签字为准。

5. 合同签订后，甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。

八、乙方权利和义务

1. 乙方应对不合格工程及时组织返工，如因不及时返工所造成的一切经济损失全部由乙方自己承担。

2. 由于乙方采取措施不力或报价掉漏等而造成本合同工程一切损失、工期拖延施工费用增加等均由乙方自负。

3. 乙方配合甲方做好工程项目竣工备案工作，并提供相关备案材料。

4. 乙方负责建筑内不装修部分的现场保护，若因施工导致损坏，乙方应照实际采购价格向甲方赔偿

5. 乙方应当做好施工过程中的安全保障工作，并按照法律规定为施工人员购买相关保险。非因甲方过错，乙方在施工过程中发生的一切安全事故及乙方工作人员因施工行为导致的人身意外伤亡等赔偿责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

6. 因甲方原因增加工程量，相关费用纳入签证决算。

九、违约责任

1. 工期延误

如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表书面确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限：

- (1) 额外的或附加的工程数量。
- (2) 由甲方原因造成的延误、障碍、停止。
- (3) 不可抗力。

非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方赔偿损失。赔偿损失支付办法按下列第(2)条。

- (1) 乙方在承诺书中自报的赔偿费和限额。
- (2) 按合同工期每推延 1 天赔偿合同价格的 0.1%。限额为合同价格的 2%。

甲方从乙方支付的履约保证金中扣除此项赔偿金。此赔偿金的支付并不能免除乙方未完成工程的责任或合同规定的其它责任。如果乙方因违约行为应当

支付的违约金已达合同约定的最高限额仍不能完工，甲方可单方解除合同，甲方因此另行委托他人施工所产生的额外费用和工期延误等全部损失均由乙方承担。

2. 工程质量

(1) 本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据施工。

(2) 因乙方原因，如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直到达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。如两次返工后仍无法达到合同约定条件或合格标准，甲方有权委托他人修复，因此产生的额外费用和工期延误等全部损失均由乙方承担。

(3) 因甲方原因达不到质量等级约定条件，由甲方承担返工的经济支出，但不超过合同金额的 10%，工期相应顺延。

3. 安全文明施工

严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》和江西省关于现场安全文明施工的有关规定等法律和法规的规定，如果发现有不文明施工情况，每发现一次，乙方应向甲方单独支付 1000 元违约金，在工程款中扣除。如果因为乙方未遵守上述法律法规导致安全事故的发生(如发生火灾等事故)，由乙方承担事故的全部责任，并承担由此产生一切费用。

4. 成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，做好现场成品保护工作，如果发现没有做好成品保护，每发现一次，乙方应向甲方单独支付 2000 元违约金，在工程款中扣除。

十、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为依据。如双方未能通过友好协商解决，双方同意向南昌仲裁委员会提起仲裁解决。

2. 在仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、合同生效

本合同甲乙双方盖章及其法定代表人或授权代理人签字之日起生效。

十三、其它

1. 所有经双方或多方签署确认的文件(包括但不限于谈判文件、会议纪要、补充协议、往来信函)和响应文件、合同的附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

2. 如一方地址、电话、传真号码、电子邮箱有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4. 若乙方未在甲方通知的时限内到场签收本工程相关函告，甲方向乙方预留电子邮箱发送函告视为乙方已签收。

5. 本合同一式柒份，以中文书写，甲方肆份、乙方贰份，采购代理机构壹份。

6. 本合同签约履约地点：。

7. 合同附件：

- (1) 成交通知书
- (2) 谈判文件
- (3) 响应文件
- (4) 合同补充条款

甲方(盖章):

司

委托代理人

联系电话:

开户银行:

账号:

地址:

电子邮箱:

乙方(盖章): 江西南铁消防工程有限公司

委托代理人

联系电话:

开户银行: 江西银行南昌铁路支行

账号: 188128018090467203

地址:

2022年 12 月 30 日 2022年 12 月 30 日

第二成交候选人：江西新时代消防器材有限公司

成交通知书

江西新时代消防器材有限公司：
贵公司在参加江西新时代消防器材有限公司（采购人）组织的（项目名称：江西新时代消防器材有限公司）采购项目（项目编号：JXDY2022-04/C0062）中，经评标委员会评审，中标金额为人民币：1934148.0000元，中标折扣率为：100%。

项目序号	货物名称	单位	数量	单价	总价	折扣率(%)
202200007563846	江西新时代消防器材有限公司	批	1	1934148.0000	1934148.0000	100%

请自收到本通知书之日起，3日内与采购人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝签订合同。逾期不签，采购人有权取消中标资格，并追究法律责任。

采购人：江西新时代消防器材有限公司
日期：2022年01月06日

采购代理机构：江西新时代消防器材有限公司
日期：2022年01月06日

南昌大学保卫处(与保卫部合署) 2022 年消防器材货物采购合同

合同编号: 202310018

采购编号: 赣购 2022B0000736384

买方: 南昌大学(以下简称甲方)

法定代表人: 陈曙光

组织机构代码: 123600001910155561

卖方: 江西新时代消防器材有限公司(以下简称乙方)

法定代表人: 吴兴旺

组织机构代码: 91360100672408674E

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就甲方购买乙方货物相关事宜友好协商订立本合同, 供双方共同恪守。

第一条 合同标的

合同标的的具体内容及技术要求详见本合同附件, 甲乙双方盖章确认。

第二条 合同标的及质量

2.1 交付货物的质量应符合产品制造标准、有关技术手册、产品说明书的标准; 应符合招标采购文件、供应商投标文件中的规定要求, 招标采购文件、供应商投标文件中没有规定的应不低于国家或行业相关标准。

2.2 乙方保证提供给甲方的货物是产品原生产厂商制造的, 是全新、未使用过的并完全符合甲方在采购时提出的需求。

2.3 乙方提供货物采用厂商出厂包装, 并且符合该货物的包装运输要求, 包括在包装(箱)外侧面按运输规定或安全要求进行运输注意事项标记, 标注好货物的收件人信息。乙方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2.4 每件包装(箱)内应附一份详细装箱单和质量合格证, 包装(箱)在甲方验收前不得拆封。

2.5 乙方必须按招标时提供的样品供货, 经甲、乙双方确认, 乙方方可供货。

2.6 乙方承包方式: 交钥匙工程。

2.7 换药(维修)的手粉灭火器必须为充装全新的药剂, 药剂的有效成分须达到 73% (含本数, 其中磷酸二氢铵含量不低于 50%, 硫酸铵含量不低于 25%, 应符合国标的正负偏差值), 不得使用过期的药剂重新充装并确保达到规定的重量。

2.8 对甲方报废的货物灭火器报废回收, 乙方必须按 GA95-2015《灭火器维修》标准中的灭火器报废标准进行报废, 否则, 造成的一切后果由乙方承担。

款，对合同条款的含义及相应的法律后果已全部认知，完全出于真实意图签署本合同。

13.5 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。
合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方(盖章):

采购项目申请单位负责人

法定代表人(委托代理人):

联系方式:

账号: 36001030190002300256

开户银行: 中国建设银行南昌前湖支行 开户银行:

(委托代理人签字的应出具委托代理书并作为合同附件)

签约地点: 江西省南昌市

签约时间: 2023 年 2 月 15 日 (此处由甲方签字时填写)

附件2:

仅用于南昌北管理中心2025年集团路段隧道消防干粉灭火器更换项目询
比采购被否决响应的响应人名称、否决依据和原因

(1) 未通过第一个信封(商务及技术文件)评审的响应人名单及原因如下:

合同段	评审因素	响应人名称	未通过原因信否决依据
MHQ	第一信封详细评审	无	

(2) 未通过第二个信封(报价文件)评审的响应人名单及原因如下:

合同段	评审因素	响应人名称	未通过原因信否决依据
MHQ		无	