

GY-G1 标中标候选人：湖南中铁五新重工有限公司

附件1：中标候选人对技术性能指标、交货期和安全目标的响应情况

技术性能指标	全新的产品，符合国家的质量标准，技术性能指标满足招标文件“第五章供货要求”中相关要求
交货期	6.5 个月
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故

附件2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目及标段名称	额定起重量 (t)	主要工作内容	设备验收日期
1	九江港庐山港区姑塘作业区九宏综合码头工程装卸工艺机械设备采购及安装工程 JH-G2 标段	25	完成 2 台 MQ25t-25m 门座式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、验收、取证等并交付客户使用	2023.3.20
2	九江港庐山港区姑塘作业区赛诚综合码头工程装卸工艺机械设备采购及安装工程	25	完成 2 台 25t-25m 门座式起重机、2 台 20t-25m 门座式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、验收、取证等并交付客户使用	2023.3.20
3	九江港瑞昌港区金丝港作业区码头装卸设备采购及安装工程项目 (RG1 标段)	25	完成 1 台 25t-30m 门座式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、验收、取证等并交付客户使用	2023.3.20
4	九江港彭泽港区矾山作业区矾山园区公用码头工程设备采购及安装 PG2 标段	25	完成 2 台 25t-30m 门座式起重机、2 台 16t-30m 门座式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、验收、取证等并交付客户使用	2021.3.8
5	鹰潭港余江港区中童综合码头一期工程门座式起重机采购	25、45	完成 1 台 45t-25m 门座式起重机、1 台 25t-25m 门座式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、验收、取证等并交付客户使用	2021.10.26
6	新干港河西综合码头工程门座式起重机轨道式龙门吊采购及安装 DH-G1 标段	25、45	完成 1 台 40t-20m 门座式起重机、1 台 25t-20m 门座式起重机和 1 台 40t/8t-45m 轨道式龙门吊的设计、制造、运输、安装、调试、验收、取证等并交付客户使用	2021.9.23

7	上饶港鄱阳港区角子口作业区综合码头一期工程装卸工艺机械设备采购及安装工程 EJ1-G1 标段	45	完成 1 台 45t-25m 门座式起重机、1 台 35t-45m 集装箱门式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、验收、取证等并交付客户使用	2022.11.22
8	南昌龙头岗综合码头(一期)工程项目门座起重机采购	40	完成 1 台 40t-25m 门座式起重机的设计、制造、运输、安装、调试、验收、取证等并交付客户使用	2020.5.15

附件 3：被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
GY-G1	/	无	/

标
3601



GY-G2 标中标候选人：杭州华新机电工程有限公司



附件 1：中标候选人对技术性能指标、交货期和安全目标的响应情况

性能指标	全新的产品，符合国家的质量标准，技术性能指标满足招标文件“第五章供货要求”中相关要求
交货期	8 个月
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故

附件 2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目及标段名称	合同价格 (元)	额定生产率 (t/h)	主要工作内容	设备验收日期
1	镇江港高桥港区荷花池作业区一期散货码头工程 1500t/h 桥式抓斗卸船机 3000t/h 装船机项目	168880000	1500	4 台 1500t/h 桥式抓斗卸船机的设计、采购、供货、运输、现场安装、调试、培训等等	2022.8
2	防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 103#泊位 1800t/h（3 台）桥式抓斗卸船机项目	101709000	1800	3 台 1800t/h 桥式抓斗卸船机的设计、采购、供货、运输、现场安装、调试、培训等等	2021.2.21
3	中国铁建港航局集团有限公司泰兴港务七圩公用码头项目经理部卸船机采购合同	75500000	1500	2 台 1500t/h 桥式抓斗卸船机的设计、采购、供货、运输、现场安装、调试、培训等等	2020.9
4	泰州港靖江港区新港作业区江苏省煤炭物流靖江基地项目二期工程 1600tph 桥式抓斗卸船机设备采购	76980000	1600	2 台 1600t/h 桥式抓斗卸船机的设计、采购、供货、运输、现场安装、调试、培训等等	2022.2

附件 3：被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

不通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
GY-G2	响应性评审	大连华锐重工集团股份有限公司	投标报价超出招标人公布的最高投标限价，依据评标办法第 2.1.3 项，响应性评审不通过



GY-G3 标中标候选人：南通奥普机械工程有限公司



附件 1：中标候选人对技术性能指标、交货期和安全目标的响应情况

技术性能指标	全新的产品，符合国家的质量标准，技术性能指标满足招标文件“第五章供货要求”中相关要求
交货期	7 个月（其中，1 台直线轨道装船机（2500t/h）6 个月内交货，其余 2 台直线轨道装船机 7 个月内交货）
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故

附件 2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目及标段名称	额定生产率 (t/h)	主要工作内容	设备验收日期
1	中铁建港航局集团有限公司泰兴港区七圩公用码头项目	3000	1 台直线轨道式装船机的制造及安装	2021.3.20
2	九江港瑞昌港区金丝港作业区码头装卸设备采购及安装工程项目 (RG2)	3000	5 台直线轨道移动装船机及配套皮带机的制造及安装	2023.2.6
3	阳新县富华装卸有限公司黄石港阳新港区富池作业区综合码头技改工程	3000	2 台直线轨道式装船机的制造及安装	2022.12.30

附件 3：被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
GY-G3	/	无	/



GY-G4 标段中标候选人：天津成科传动机电技术股份有限公司

附件1：中标候选人对技术性能指标、交货期和安全目标的响应情况

	全新的产品，符合国家的质量标准，技术性能指标满足招标文件“第五章供货要求”中相关要求
交货期	6.5 个月
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故

附件2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目及标段名称	带宽 (mm)	主要工作内容	设备验收日期
1	武汉新港白浒山港区左岭作业区煤码头扩建工程带式输送机采购及安装	1400	皮带输送机的供货及安装	2019.5
2	陕西秦岭发电厂甲路翻车机系统改造 EPC 项目皮带机系统	1600	皮带输送机的供货及安装	2019.6
3	湛江中粤能源有限公司燃煤双向转运及灵活性储存一期 PC 总承包工程项目带式输送机及附属设备	1800	皮带输送机的供货及安装	2020.12
4	韶关港乌石综合交通枢纽一期工程带式输送机项目	1000/1200/1400/1640	皮带输送机的供货及安装	2023.2

附件3：被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
GY-G4	响应性评审	焦作科瑞森重装股份有限公司	投标保证金未从投标人基本账户汇出或转出，依据评标办法第 2.1.3 项，响应性评审不通过
	形式评审及响应性评审	合肥市春华起重机械有限公司	投标函中填写的安全目标和技术性能指标不满足招标文件要求，依据评标办法第 2.1.1 项、第 2.1.3 项，形式评审及响应性评审不通过
	形式评审及响应性评审	江苏富莱士机械有限公司	投标函中填写的技术性能指标不满足招标文件要求，依据评标办法第 2.1.1 项、第 2.1.3 项，形式评审及响应性评审不通过

不通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
GY-G4	形式评审及响应性评审	中粮工科茂盛装备(河南)有限公司	报价文件中未提供投标函，依据评标办法第 2.1.1 项、第 2.1.3 项，形式评审及响应性评审不通过