



中标候选人：江西浩源建设集团有限公司

附件1：中标候选人对质量目标、安全目标和工期的响应情况


质量要求	交工验收：合格；竣工验收：合格
工期	35 天
安全目标	不发生一般及以上安全事故

附件2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目及标段名称	建设内容	合同金额 (万元)	交（竣）工验收 日期	备注
1	南昌中微半导体设备有限公司强生产研发基地项目	中微南昌产业化基地项目-10KV外线及变配电工程，包括但不限于“钱岗变经红线外环网柜至动力站变配电房、动力站至1#厂房配电房、动力站至2#厂房配电房”交配电工程。	2957	2022年05月08日	

附件3：中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、职称、相关证书名称和编号

姓名	李志刚	公司单位 职务	/	拟在本标段 工程担任职务	项目经理
身份证号	/	职称	工程师	职称专业	/
建造师专业	二级注册建造师 (机电工程)		建造师注册证号	赣236070804262	
安全生产考核 合格证号	赣建安B（2009）0025010		安全生产考核 合格证有效期	2024年10月27日	
毕业学校	/	毕业时间	/	所学专业	/
姓名	万帅	公司单位 职务	/	拟在本标段 工程担任职务	项目总工
身份证号	/	职称	工程师	职称专业	/
建造师专业	/		建造师注册证号	/	
安全生产考核 合格证号	赣建安B（2014）0050818		安全生产考核 合格证有效期	2026年6月12日	
毕业学校	/	毕业时间	/	所学专业	/



附件4：被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

未通过第二个信封（商务及技术文件）评审的投标人名称及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
GS1-YD	形式评审和资格评审	上成建设集团有限公司	投标函中投标保证金填写错误、项目经理未提供职称证，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，形式评审和资格评审不通过
	形式评审和资格评审	江西神州通电力工程有限公司	投标函中投标保证金填写错误、项目业绩不符合招标文件规定，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，形式评审和资格评审不通过
	资格评审	湖南帆宇电力建设有限公司	项目总工未提供职称证，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，资格评审不通过
	资格评审	江西富能电力建设有限公司	项目经理未提供职称证，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，资格评审不通过
	形式评审	湖南盈辉电力建设有限公司	投标函中投标保证金填写错误，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，形式评审不通过
	形式评审和资格评审	江西兆丰电力有限公司	投标函中投标保证金填写错误、项目业绩不符合招标文件规定、项目经理未提供职称证、项目总工未提供安全生产考核合格“B”类证书，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，形式评审和资格评审不通过
	资格评审	华中建设开发集团有限公司	项目经理未提供职称证，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，资格评审不通过
	资格评审	湖南和盛工程安装有限公司	项目经理未提供职称证，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，资格评审不通过
	形式评审和资格评审	江西省太平电力工程有限公司	投标函中投标保证金填写错误、项目业绩不符合招标文件规定，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，形式评审和资格评审不通过
	响应性评审	陕西华铭建筑工程有限公司	投标函中工期未填写，依据招标文件第三章评标办法前附表第2.1.1项，响应性评审不通过

未通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名称及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
GS1-YD	/	无	/