

附件 1:

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目 施工监理招标中标候选人相关信息

根据《通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目施工监理招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

J1标段

第一中标候选人：江西省公路工程监理有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求	所监理的合同段主体工程交工验收合格、竣工验收优良				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故				
服务期限	服务期预计 72 个月，其中 J1、J2、J4 标段施工期 42 个月，J3、J5 标段施工期 30 个月，缺陷责任期 24 个月				
二、总监理工程师相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
黄河	公路与城市道路专业高级工程师 交通运输部监理工程师 JGJ0924682	序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
		1	昌厦一级公路B合同段	技术员	1997.01-2001.05
		2	赣粤高速公路SR4合同段	监理员	2001.06-2002.05
		3	京福高速公路增城段	桥梁监理工程师	2002.06-2004.06
		4	景婺黄（东）高速公路B合同段	副驻地监理工程师	2004.11-2006.11
		5	武吉高速（原武吉高速公路）全长 13.507 公里	高级驻地工程师	2006.10-2008.10
6	武吉高速（原武吉高速公路）全长 13.507 公里	驻地工程师	2009.06-2011.10		

江西省公路工程监理有限公司 地址：南昌市站前西路59号 电话：0791-86243187

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目施工监理投标文件

投标人业绩				
序号	项目名称	项目主要内容	交工时间	
7	宋溪窑至窑墩一级公路	高级驻地工程师	2011.10-2012.07	
8	南昌南外环高速公路J3合同段新建工程（高速公路，全长12.402公里）	总监理工程师	2014.10-2017.11	
9	G353山口至罗湾乌石墩段二级公路改建工程	总监理工程师	2017.12-2021.03	
10	南昌市绕城高速公路西二环（厚田至乐化段）新建工程J3合同段（高速公路，全长19公里）	总监理工程师	2021.12-至今	
序号	项目名称	项目主要内容	交工时间	
1	广昌至吉安高速公路J1合同段	高速公路，路线总长38.692公里	2019年1月21日	
2	萍乡至莲花高速公路施工监理R2合同段	高速公路，路线总长43.533公里	2021年9月23日	
3	宜春至遂川高速公路新建工程项目施工监理RD1合同段	高速公路，路线总长10.7公里	2022年12月26日	
4	大厂高速南康至龙南段扩容R1合同段	高速公路，路线总长26.06公里	2022年9月23日	

江西省公路工程监理有限公司 地址：南昌市站前西路59号 电话：0791-86243187

J2标段

第一中标候选人：江西省赣西公路工程监理有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求	所监理的合同段主体工程交工验收合格、竣工验收优良				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故				
服务期限	服务期预计 72 个月，其中 J1、J2、J4 标段施工期 42 个月，J3、J5 标段施工期 48 个月；缺陷责任期 24 个月。				
二、总监理工程师相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
许祥云	交通运输部部颁监理工程师 JG11028706	序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
		1	德昌高速公路RC1驻地办	副驻地监理工程师	2009.7-2011.6
		2	抚吉高速公路BR1驻地办	副驻地监理工程师	2011.6-2012.12
		3	昌栗高速公路R7驻地办	副驻地监理工程师	2013.11-2015.12
三、投标人业绩					
序号	项目名称	项目主要内容			时间
1	宜春至遂川高速公路新建工程RB1总监办	监理里程18.85公里新建高速公路主体工程，施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段为本项目在质量、安全、环保、费用、进度、合同等事项的监督和管理方面提供服务。			2022.12.26
2	宜春至井冈山高速公路宜春三阳至新田段新建工程总监办	监理里程18.423公里新建高速公路主体工程，施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段为本项目在质量、安全、环保、费用、进度、合同等事项的监督和管理方面提供服务。			2022.12.28



仅限于通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目施工监理招标中标候选人公示使用

J3标段

第一中标候选人：江西省嘉和工程咨询监理有限公司



(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求	所监理的合同段主体工程竣工验收合格、竣工验收优良。				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故				
服务期限	服务期预计 72 个月，其中 J1、J2、J4 标段施工期 42 个月，J3、J5 标段施工期 48 个月；缺陷责任期 24 个月。				
二、总监理工程师相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
饶利民	部颁公路工程监理工程师证 JG1028714	序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
		1	昌铜高速改扩建 SR2 驻地办	驻地监理工程师	2012.11 2015.3
		2	安定高速公路 J3 总监办	总监理工程师	2015.04 2017.01
		3	广吉高速公路 J3 总监办	总监理工程师	2017.01 2018.12
		4	大广高速 R3 总监办	总监理工程师	2019.10 2020.09
三、投标人业绩					

江西省嘉和工程咨询监理有限公司

电话：0791-85220553



序号	项目名称	项目主要内容	交工时间
1	江西省萍乡至莲花高速公路项目 R3 总监办	R3 总监办 (K45+000~K76+760) 包括路基路面全长 31.76km, 路基土石方 666 万方; 涵洞通道 162 道; 特大桥 3278 米/3 座, 大桥 3897 米/9 座; 分离立交桥 659 米/8 座; 互通 2 处; 房建工程收费站 2 处, 其中六市收费站建筑总面积 3354.33m ² , 钢筋混凝土框架结构, 收费站综合楼共三层; 莲花西收费站建筑总面积 3198.14m ² , 钢筋混凝土框架结构, 收费站综合办公楼共 4 层。	2021 年 09 月 23 日
2	抚州东外环高速公路项目 FDJ 总监办	本监理路段全长 23+5.138(连接段) km, 监理内容主要包括: 路基土石方 553.9 万 m ³ , 软基处理 119m ³ (含清淤换填), 涵洞通道 106 道, 路面工程 22.623km, 沥青混凝土路面 1179m ² , 水泥混凝土路面 7766m ² , 基层 1473149 千 m ² , 底基层 785880m ² ; 特大桥 1 座, 大桥 962m/3 座, 其中王安石抚河特大桥为本监理合同段最长桥梁, 桥长 962 米, 主桥为 60+168+60m/中承式钢管拱桥, 引桥为 40m 装配式预应力砼 T 梁; 中桥 412m/4 座, 分离立交 611m/9 座, 服务区 1 处; 交安工程 22.623km; 绿化工程 22.623km; 房建工程: 建筑总面积 22339m ² 其中抚州东收费站: 框架结构, 4 层, 建筑面积 8698 m ² ; 东临收费站: 框架结构, 3 层, 建筑面积 2198m ² ; 抚州服务区: 框架结构, 3 层, 建筑面积 11438m ²	2019 年 9 月 30 日
3	河(源)惠(东)莞高速公路龙川至紫金段管理中心监理部	本监理路段全长 44.742km, 监理内容主要包括: 路基、路面、桥梁、交安、房建等工程, 主要工程量路基土石方 370.4 万 m ³ , 软基处理 10999 m ³ (含清淤换填), 涵洞通道 139 道, 桥梁 9961.32 m/49 座, 路面工程 52.043km, 沥青混凝土路面 1325981m ² , 水泥混凝土路面 117490m ² , 基层 2520983m ² , 底基层 419321m ² ; 交安工程: 标志 44.665km; 房建工程 FJ2 标建筑总面积 18200 m ² , 其中龙川管理中心-办公楼框架结构 3 层, 建筑面积 3530.75m ² 。	2019 年 12 月 20 日
	宜春至遂川高速公路新建工程项目 RD2 总监办	RD2 总监办(K173+200~K195+720)包括路基全长 22.5 公里, 主要工程量: 路基土石方 453.2 万 m ³ , 软基处理 423981m ³ (含清淤换填), 涵洞通道 46 道, 大桥 12195m/25 座, 其中批把洲右溪特大桥为本监理合同段最长桥梁, 桥长 1099 米, 为 8*40+(55+100+55)+14*40m/(装配式预应力砼 T 梁+连续钢构, 最高墩为 64m), 分离立交 129m/1 座(主线分离立交), 隧道长 2789m/1 座, 交安工程 YSJT3 标 22.37km; 绿化工程 YSLH3 标段 22.37km; 房建工程: 建筑总面积 1742.31 m ² , 其中 YSFJ8 标堆场前收费站: 框架结构, 三层, 建筑面积 1058.16m ² 。	2022 年 12 月 26 日

江西省嘉和工程咨询监理有限公司

电话：0791-85220553



5	江西省铜万高速公路宜丰联络线项目 R 总监办	本监理合同段桩号为 K0+000~K25+447, 监理路线总长 25.447 公里, 其监理内容主要包括: 路基土石方 1055 万 m ³ , 软基处理 76337m ³ (含清淤换填), 涵洞通道 61 道; 互通 2 处、服务区 1 处, 互通立交 107m/1 座(匝道桥), 分离立交 82m/1 座(主线分离立交), 大桥 4702/15 座, 其中 C5 标密竹端左幅 1 号高架桥为本监理合同段最长桥梁, 桥长 929 米, 为 23*40m 装配式预应力砼 T 梁; 隧道 5805m/5 道, 其中双峰隧道二为特长隧道, 单洞长 3285m, 为分离式特长隧道; 路面工程 25.447km, 沥青混凝土路面 1155.5 千 m ² , 基层 1042.514 千 m ² , 底基层 386.465 千 m ² ; 交安工程 25.447km; 绿化工程 25.447km; 房建工程为双峰互通收费站, 建筑总面积 3009.14m ² , 框架结构、三层。	2020 年 12 月 27 日
6	江西省广昌至吉安高速公路 J3 总监办	本监理标段桩号为 K71+000~K106+735.706, 监理路线总长 35.736 公里, 主要工程量路基土石方 1007.75 万 m ³ , 软基处理 33.41 万 m ³ (含清淤换填), 涵洞通道 88 道, 路面工程 35.736km, 沥青混凝土路面 93.08 万 m ² , 水泥混凝土路面 11.75 万 m ² , 基层 70.88 万 m ² , 底基层 78.16 万 m ² ; 大桥 9602.5m/36 座, 其中汉下 1 号大桥左幅为本监理合同段最长桥梁, 桥长 708 米, 为 5*30+4*40+13*30m/ (装配式预应力砼 T 梁, 最高墩为 40m); 服务区 1 处; 交安工程 JT3 标 35.736km; 绿化工程 LH1-3 标段 35.736km, 房建工程, 建筑总面积 12881.77m ² , 框架结构, 三层。	2019 年 1 月 21 日
7	大庆至广州高速公路南康至龙南段扩容工程 R3 总监办	R3 总监办 (K46+900 至 K101+500), 包括路基路面 54.695 公里, 桥梁 11356m/40 座; 其中含 B2 标大同大桥/1 座 (1*30+ (8+K20+65) 2*10*30 预应力砼 T 梁+挂篮悬臂浇筑箱梁)、特大桥 1168m/1 座)、长隧道 3655m/3 座 (其中长隧道 2122m/1 座)、涵洞、互通立交 4 处、防护排水、交通安全设施 51.695km、绿化、环保工程 51.695km 等工程施工阶段及其缺陷责任期阶段的施工监理服务。	2022 年 9 月 23 日
8	G40 沪陕高速公路合肥至大别店段改扩建工程第三驻地办	本监理段桩号 K711+180~K745+819, 包括路基路面 34.639 公里, 主要工程量有路基土石方 244 万立方米; 桥梁 29 座; 互通式立交 4 处; 交通安全及沿线设施 34.639 公里; 沥青混凝土路面 356.67 万平方米等工程。	2022 年 6 月 25 日

仅限于通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目施工监理招标文件中标候选人公示使用

J4标段

第一中标候选人：江西交设工程咨询有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求	所监理的合同段主体工程交工验收合格、竣工验收优良。响应				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故。响应				
服务期限	服务期预计 72 个月，其中 J1、J2、J4 标段施工期 42 个月，J3、J5 标段施工期 48 个月；缺陷责任期 24 个月。响应				
二、总监理工程师相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
周传国	1、高级专业技术资格证书，高级工程师，路桥专业，3600009200241； 2、交通运输部(原交通部)部颁监理工程师资格证书，JGJ0615830。	序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
		1	国道 G314 线库尔勒至库车高速公路项目	总监理工程师	2008.07-2009.07
		2	抚州至吉安高速公路项目工程 BR2 驻地办	驻地监理工程师	2011.6-2012.12
		3	南昌至宁都高速公路项目网上至宁都段第 J6 监理合同段(即 J6 驻地办)	驻地监理工程师	2013.11-2016.10
		4	广昌至吉安高速公路新建项目 J2 监理合同段	副总监监理工程师	2016.11-2019.12
5	兴赣北延高速公路新建项目 J2 监理合同段	总监理工程师	2020.1-2021.12		
三、投标人业绩					
序号	项目名称	项目主要内容			开工时间
1	广昌至吉安高速公路新建工程(J2 监理合同段)	在施工阶段及缺陷责任期阶段为本项目工程(包括路基、路面、桥梁、交叉工程、防护排水、交通安全设施、房建和绿化工程)在安全、质量、费用、进度、环保(不含专项环保、水保)、合同、信息、施工协调等方面提供监理服务。监理里程长 30.853 公里。			2019 年 1 月 21 日

2	兴赣北延高速公路新建工程(J2 监理合同段)	全线土建工程(包括路基、路面(含服务区场地)、桥梁、交叉工程、防护排水等)、交通安全设施和绿化工程 等施工、完成工程缺陷责任修复的施工监理服务。监理工程里程长 34.432km。			2020 年 12 月 25 日
3	大庆至广州高速公路南康至龙南段扩容工程(BR2 监理合同段)	在施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段为本项目工程(包括路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、交叉工程、防护排水、交通安全设施、绿化与环保工程等,但不包括机电、房建工程)在安全、质量、费用、进度、环保(不含专项环保、水保)、合同、信息、施工协调等方面提供监理服务。监理路线长度 20.528 千米。			2022 年 9 月 23 日
4	宜春至遂川高速公路新建工程项目(BR2 监理合同段)	在施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段为本项目工程在质量、安全、费用、进度、环保(不含专项环保)、合同、信息、施工协调等方面提供监理服务,包括路基、路面、桥梁、涵洞、交叉工程、防护排水、交通安全设施、绿化与环保工程等,不包括机电工程。所监理路基工程长 30.853 公里。			2022 年 12 月 26 日

仅限于通城(赣鄂界)至铜鼓高速公路新建工程项目施工监理招标中标候选人公示使用

J5标段

第一中标候选人：江西交通咨询有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求	所监理的合同段主体工程交工验收合格、竣工验收优良				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故				
服务期限	服务期预计 72 个月，其中 J1、J2、J4 标段施工期 42 个月，J3、J5 标段施工期 48 个月；缺陷责任期 24 个月				
二、总监理工程师相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
邹军建	交通运输部监理工程师证 JGJ0720629 高级工程师证：3600014202265	序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
		1	京福高速公路	副高级驻地兼机电工程师	2003.02-2004.11
		2	武吉高速公路	副驻地兼机电专业监理工程师	2006.04-2008.08
		3	泉州至南宁国家高速公路（江西境内）石城至吉安段	副驻地监理工程师	2008.09-2009.12
		4	赣崇高速公路	总监理工程师	2010.12-2014.07
5	船广高速公路	总监理工程师	2014.08-201		
三、投标人业绩					
序号	项目名称	项目主要内容	交工时间		
1	昌九高速改扩建 (S总监办) 监理合同金额 4465.57万元 施工标段长度：87.819公里	路基、路面、桥涵、隧道、绿化、防护排水、路线交叉、环保、交通安全设施等工程施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务	2019年9月交工		

2	广吉高速公路 (J5总监办) 监理合同金额 3200.6980万元 施工标段长度：53.395公里	路基、路面、桥涵、房建、绿化、防护排水、路线交叉、环保、交通安全设施等工程施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务，含特大桥	2019年9月交工		
3	萍乡至莲花高速公路项目（R1总监办） (含有机电工程的高速公路监理项目) 监理合同金额 3573.03万元 施工标段长度：23.976公里	路基、路面、桥涵、房建、绿化、防护排水、路线交叉、环保、交通安全设施和机电工程（含监控、通信、收费三大系统及隧道机电等）施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务，含特大桥	2021年9月交工		
4	西宁至互助一级公路扩能改造工程（SGJL-1总监办） (含有机电工程的高速公路监理项目) 监理合同金额 2949.9639万元 施工标段长度：37.48公里	路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交叉工程、防护排水、房建、交通安全设施、绿化与环保工程、机电(含监控、通信、收费三大系统及隧道机电等)、施工阶段（含施工准备阶段）、验收与缺陷责任阶段的施工监理	2021年9月交工		
5	南景高速公路（普洱段） (TJL-2总监办) 监理合同金额 2005万元 施工标段长度：18.1公里	路基、路面、防护排水、桥涵、隧道、路线交叉、绿化、交通安全设施、环保、水保等工程（不含沿线建筑设施、机电工程、消防工程）施工阶段（含施工准备阶段）、验收与缺陷责任阶段的施工监理服务	2021年12月交工		
6	云南武定至保山段高速公路 (MLJL-1驻地办) 监理合同金额8968.72万元 施工标段长度：18.9公里	路基、路面、桥涵、隧道、绿化、防护排水、路线交叉、环保、交通安全设施等工程施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务	2021年1月交工		
7	云南省墨江至临沧公路 (MLJL-4驻地办) 监理合同金额2828万元 施工标段长度：53.65公里	路基、路面、桥涵、房建、绿化、防护排水、路线交叉、环保、交通安全设施等工程施工阶段（含施工准备阶段）及其缺陷责任阶段的施工监理服务。	2021年1月交工		

仅限于通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目的施工监理招标中标候选人公示使用



8	赣皖界至婺源高速公路项目 (D)代建(监理部) (含有机电工程的高速公路代建监理项目) 监理合同金额9536万元 施工标段长度: 40.7公里	路基、路面、桥梁、涵洞、防护排水、互通立交、环境保护与景观绿化工程、交通工程、机电及房建工程施工阶段(含施工准备阶段)及缺陷责任阶段的施工监理服务。	2022年12月完工
9	宜遂高速公路(RA总监办) 监理合同金额7588.12万元 施工标段长度: 73.92公里	路基、路面、桥梁、隧道、互通立交、交通设施工程、房建工程、环境保护与景观绿化工程等	2022年12月完工
10	寻龙高速公路(RA总监办) 监理合同金额3181.76万元 施工标段长度: 26.815公里	路基、路面、桥梁、隧道、互通立交、交通设施工程、房建工程、环境保护与景观绿化工程等	2022年12月完工
11	宁安高速公路(总监办) (含有机电工程的高速公路代建监理项目) 监理合同金额16000万元 施工标段长度: 163.87公里	路基、路面、桥梁、隧道、互通立交、交通设施工程、房建工程、机电工程、环境保护与景观绿化工程等	2018年10月完工
12	昌九高速改扩建(SJD总监办) (独立机电工程) 监理合同金额395.0280万元 施工标段长度: 87.819公里	K8+054~K88+340, K96+060~K103+602段机电工程(含监控、通信、收费三大系统及隧道机电等)施工阶段(含施工准备阶段)及其缺陷责任阶段的施工监理服务	2019年11月完工
13	修平高速公路(R3总监办) (独立机电工程) 监理合同金额158.4万元 施工标段长度: 79.7公里	K0+000~K79+700段机电工程(含监控、通信、收费三大系统及隧道机电等)施工阶段(含施工准备阶段)及其缺陷责任阶段的施工监理服务	2018年12月完工
14	广吉高速公路(JJD总监办) (独立机电工程) 监理合同金额269.0825万元 施工标段长度: 189.6公里	K0+000~K155+560, JK0+000~JK33+672段机电(含监控、通信、收费三大系统等)工程, 施工阶段(含施工准备阶段)及其缺陷责任阶段的施工监理服务	2019年01月完工

15	大厂高速公路南康至龙南段扩容项目 (DGRJD总监办) (独立机电工程) 监理合同金额364.8748万元 施工标段长度: 142公里	全线(主线K0+004~K132+759, 及小江联络线9.996公里)共约142公里机电工程(包括监控、通信、收费、供电照明、隧道机电系统等)施工阶段(含施工准备阶段)及其缺陷责任阶段的施工监理服务	2022年09月完工
16	宜遂高速公路(YSRJD总监办) (独立机电工程) 监理合同金额451.37万元 施工标段长度: 194.52公里	全线(主线K0+004~K132+759, 及小江联络线9.996公里)共约142公里机电工程(包括监控、通信、收费、供电照明、隧道机电系统等)施工阶段(含施工准备阶段)及其缺陷责任阶段的施工监理服务	2022年12月完工

仅限于通城(赣鄂界)至铜鼓高速公路新建工程项目施工监理招标采购候选人公示使用



附件 2:

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目施工监理
招标被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

无。

仅限于通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目施工监理招标中标候选人公示使用