

附件1



2024年九江长江公路大桥主桥环氧沥青路面提质工程招标

中标候选人相关信息公示

根据《2024年九江长江公路大桥主桥环氧沥青路面提质工程招标文件》第二章“投标人须知”第7.1款规定，现将本次招标中标

候选人相关信息公示如下：

GOMTS标段 第一中标候选人：江苏长路智能科技有限公司

机

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况									
质量要求				交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格					
安全目标				不发生一般及以上生产安全事故					
计划工期				本项目计划工期1个月,预计2024年5月开工(具体开工日期以监理单位通知为准),2024年6月完工,缺陷责任期2年。					
二、项目经理、项目总工程师相关信息									
拟任岗位	姓名	年龄	职称	职称证编号	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	有效期	
项目经理	张皓东	34	高级工程师	2232000000131220144	公路工程一级建造师注册证书	苏1322018201907992	苏建安B(2017)1017227	2024年01月12日至2027年01月25日	
项目总工	方明璐	32	工程师	2332010000123320206	/	/	苏建安B(2021)1022995	2021年10月11日至2024年10月11日	
三、项目经理业绩									
序号	项目名称			项目主要内容			交(竣)工时间		
1	2022年润扬大桥钢桥面专项维修工程项目			公路等级:高速公路 2022年润扬大桥钢桥面专项维修工程,原铺装铣刨挖除、钢板喷砂除锈,RBPC超高性能混凝土钢桥面铺装。 泸州市白沙长江大桥施工总承包合同段内施工图设计所含范围内的全部路面工程施工(主桥钢箱梁段、混凝土梁段及引桥段的钢桥面铺装及临时工程等)			2022.12.27		
2	泸州市白沙长江大桥项目路面工程专业分包施工			公路等级:高速公路 常泰长江大桥钢桥面铺装试验桥位于京沪高速公路改扩建工程JHK-YZ23施工标段,试验桥分为2座,盐邵河大桥第三联左幅采用高韧冷拌树脂30mmRAC10+30mmRSMA10铺装方案。			2023.05.25		
3	京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程JHK-YZ23施工标段路面施工项目试验桥钢桥面铺装						2022.12.6		

四、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容及金额	交（竣）工时间
1	江苏高养 2021 年度沥青路面大中修工程劳务协作施工项目 NB-YHGS2021-05-01	公路等级：高速公路 涉及连徐高速公路、宁宿徐高速公路沥青路面大修施工。施工内容包括：交通管制、铣刨、铣刨料回收、粘层油洒布、桥面防水、裂缝处理、应力吸收层洒布、摊铺碾压、标线恢复、排水等。1599.50121 万元	2021.12.21
2	泸州市白沙长江大桥项目路面工程专业分包施工	泸州市白沙长江大桥施工总承包合同段内施工图设计所含范围内的全部路面工程施工(主桥钢梁梁段、混凝土梁段及引桥段的钢桥面铺装及临时工程等)1036.706639 万元	2023.05.25
3	2022 年润扬大桥钢桥面专项维修工程项目	公路等级：高速公路 2022 年润扬大桥钢桥面专项维修工程，原铺装铣刨挖除、钢板喷砂除锈，R44C 超高性能混凝土钢桥面铺装。519.372498 万元	2022.12.27
4	苏通大桥 2022 年主桥钢桥面铺装维修项目	苏通大桥公铁两用桥提升改造工程，对苏通大桥主桥苏州方向第二、三车道桥面铺装进行维修施工。钢桥面铺装维修面积达 16438.68 m²，以及现场监测、分桥交通管制工作。3589.5063 万元	2022.10.20
5	京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程 JHK-YZ23 施工标段路面施工项目试验桥钢桥面铺装	公路等级：高速公路 常泰长江大桥钢桥面铺装试验桥位于京沪高速公路改扩建工程 JHK-YZ23 施工标段，试验桥分为 2 座，盐邵河大桥第三联左幅采用高韧冷拌树脂 30mmRAC10+30mmRSMAl0 铺装方案。651.7509 万元	2022.12.6
6	石碛河大桥桥面铺装施工工程	南京丰子河路项目石碛河大桥桥面铺装施工工程。钢桥面铺装桥面真空抛丸处理 AC-20C 中粒式改性沥青混凝土 6cmSMA-13 细粒式玛蹄脂改性沥青混凝土 4cm 铺装；主桥面 SMA-13 细粒式玛蹄脂改性沥青混凝土 3+3cm 铺装。669.7157 万元	2020.08.03

QMTS标段 第二中标候选人：江苏省交通工程集团有限公司

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况									
质量要求				交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。					
安全目标				不发生一般及以上生产安全事故					
计划工期				本项目计划工期 1 个月，预计 2024 年 5 月开工（具体开工日期以监理人通知为准），2024 年 6 月完工；缺陷责任期 2 年。					
二、项目经理、项目总工相关信息									
拟任岗位	姓名	年龄	职称	职称编号	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	有效期	
项目经理	庄磊	43 岁	高级工程师	201901300244	一级公路工程、一级市政公用工程	苏 1322018201907933	苏交安 B(12)G05458	2024-08-07	
项目总工	蒋慧琴	48 岁	高级工程师	14110113	/	/	苏交安 B(22)G03094	2025-09-13	
三、项目经理业绩									
序号	项目名称			项目主要内容			交（竣）工时间		
1	2019 年南京长江第三大桥主桥钢桥面大修施工项目招标 GQMWX1 标段			主桥钢桥面大修全长 1288M，合同金额 3637.0470 万元			2019 年 12 月 18 日		
2	润扬大桥 2021 年钢桥面专项维修工程施工项目			主桥钢桥面大修 2248M，合同金额 628.280658 万元			2021 年 10 月 14 日		
四、投标人业绩									
序号	项目名称			项目主要内容及金额			交（竣）工时间		
1	河南范池至山西垣曲高速公路河南段路面工程施工			新建高速公路路面工程全长 40.08KM，合同金额 27633.9970 万元			2021 年 6 月 28 日		

源王
印纪

2024.11.13

2	2019年南京长江第三大桥主桥钢桥面大修 施工项目招标 QMWWX1 标段	主桥钢桥面大修全长 1288M, 合同金额 3637.0470 万元	2019年12月18 日
3	润扬大桥 2021 年钢桥面专项维修工程施工 项目	主桥钢桥面大修 2248M, 合同金额 628.280658 万元	2021年10月14 日



2021/10/14

QMTS标段 第三中标候选人：湖北省路桥集团有限公司

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况						
质量要求			交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良			
安全目标			不发生一般及以上生产安全事故			
计划工期			计划工期1个月，预计2024年5月开工（具体开工日期以监理人通知为准），2024年6月完工；缺陷责任期2年			
二、项目经理、项目总工程师相关信息						
拟任岗位	姓名	年龄	职称	职称证编号	建造师	建造师证号
项目经理	周乐木	42	高级工程师	W3402017200020A	公路工程一级注册建造师	鄂1422013201414139
项目总工	唐国良	42	高级工程师	W3402017200012A		/
三、项目经理业绩						
序号	项目名称			项目主要内容		
1	湖北省棋盘洲长江公路大桥 QPZ-2 合同段			本合同段路线里程全长1.751km（K9+530~K16+881.042），包括全线路基工程、桥梁工程、绿化工程、路面工程、交通安全设施工程、房建工程等。特大桥2座： (1) 湖北棋盘洲长江公路大桥1038m米：桥型为1-1038m钢箱梁悬索桥，大直径（2.5m）超长（钻孔深度62m）深入岩（35m）钻孔灌注桩，大体积砼承台（平面23×23m，高6m），编钟型主塔，塔高165米，南锚锭地下连续墙最大槽深70m，直径64m，混凝土19093m³，锚锭基础及锚体14273m³，吊索63对（126组，252根），钢箱梁65节段。(2)南引桥1690.5m(5×30mT梁-(29-21+2×35.65+31-24.2))		
				交(竣)工时间		
				2020-11-30		

	m 现浇箱梁- $(3 \times 30+3 \times 30+3 \times 30+3 \times 30+5 \times 30)$ mT 梁- $(31+55+31)$ m 现浇箱梁- 6×30 mT 梁- 4×55 m 现浇箱梁- $(70+97+70)$ m 钢箱梁, 钢箱梁采用顶推施工方法安装, 桥面铺装采用厚 6cm, STC 超高性能混凝土材料进行铺装, 共 7465m ² , 强度达到 120MPa。其中, 一期土建约 11.08 亿元(桥梁工程约 7.8 亿元); 路面工程约 4173 万元; 绿化及环保工程约 530 万元; 交安工程约 1603 万元; 房建工程约 2263 万元。	
四、投标人业绩		
序号	项目名称	项目主要内容及金额
1	2019 年湖北省随岳高速公路专项养护工程施工	本项目为高速公路养护工程, 全长 237.31km, 4348.509 万里程桩号为北段 K200+000-K307+000, 中段 K307+000-K431+712.4、荆岳大桥 K529+595-K535+014, 主要工作内容包含路基、路面、交安养护专项工程。 本标段路线全长共计 237.615km, 主要养护工程内容包括绕城(G42、G70)汉英、和左、青郑、京珠、大洪及黄鄂等六条高速的路面、路基、大、特大桥梁、中小桥、涵洞、绿化及沿线设施(不含监控、通讯、收费管理系统)等小修保养、中修、专项养护、路产修复、应急抢险以及日常维护等相关工作; 全线所有设施所维护及其缺陷修复。
2	湖北联合交通投资开发有限公司所辖六条高速公路养护工程施工	其中绕城高速公路路面工程总金额 22282.2221 万元, 含阳逻大桥(悬索桥)钢桥面铺装翻修工程(其中喷砂除锈 Sa2.5 级 3250m ² 、环氧砂浆过度层抛丸 11484.7m ² 、EBCL 树脂碎石粘结层 1322.862m ² 、ERC13 树脂沥青砼 4cm 厚 1984.296m ³ 、RPF 树脂混凝土 3746.83m ² 、复合型树脂薄层罩面 28448.76m ²)

3	湖北省武穴长江公路大桥 WX-1 标段	本合同段路线里程全长 19.852km，合同金额 21.45 亿元，包括全线路基工程、桥梁工程、隧道工程、绿化工程、路面工程、交通安全设施工程、房建工程等。钢桥面抛丸 1 万㎡、环氧树脂粘剂 II 型（粘结层）4 万㎡、环氧树脂粘剂 II 型（防水密封层）4 万㎡、PCR 改性乳化沥青黏层 7400m²、改性 AC-20C 7400m²、30mmEA10 环氧沥青混凝土 4 万㎡、40mmSMA13 高弹改性沥青 4.8 万㎡、彩色塑胶层（厚 20mm）4193.55 ㎡、环氧砂浆 639.65 ㎡。其中，土建工程约 16.3 亿元，路面工程约 4.085 亿元，绿化工程约 1484 万元，交安工程约 4026 万元，房建工程约 5144 万元。	2020.12
4	湖北省棋盘洲长江公路大桥 QPZ-2 合同段	本合同段路线里程全长 7.11km (K9+130~K16+881.042)，包括全线路基工程、桥梁工程、绿化工程、路面工程、交通安全设施工程、房建工程等。特大桥 2 座：(1)湖北省棋盘洲长江公路大桥 1038m 米；桥型为 1-1038m 钢箱梁悬索桥，大直径 (8.5m) 超长 (2.5m) 桩入岩 (35m) 钻孔灌注桩，大体积砼墩台，桥面 23×23m，高 6m)，编钟型主塔，塔高 165 米，南锚锭地下连续墙最大槽深 70m，直径 64m，混凝土 19095m³，锚碇基础及锚体 142737m³，吊索 63 对 (126 组，252 根)，钢箱梁 65 节段。(2) 南引桥 1690.5m (5×30 mT 梁- (29+21-2×35.65+31+24.2) m 现浇箱梁+ (3×20+3×30+3×30+3×30+5×30) mT 梁- (31+55+31) m 现浇箱梁-6×30mT 梁-4×55m 现浇箱梁- (70+97+70) m 钢箱梁，钢箱梁采用顶推施工方法安装，桥面铺装采用厚 6cm，STC 超高性能混凝土材料进行铺装，共 7465m²，强度达到 120MPa。其中，一期土建约 11.08 亿元 (桥梁工程约 7.8 亿元)；路面工程约 4173 万元；绿化及环保工程约 530 万元；交安工程约 1603 万元；房建工程约 2263 万元。	2020.11

附件2

2024 年九江长江公路大桥主桥环氧沥青路面提质工程招标被否决投
标的投标人名称、否决依据和原因

GQMTS标段：无

