

附件 1:

九江管理中心九景高速田畈街收费站改扩建工程土建部分施工招标中标候选人相关信息公示

根据《九江管理中心九景高速田畈街收费站改扩建工程土建部分施工招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

TFJTJ标段 第一中标候选人：江西省公路桥梁工程有限公司

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况									
质量要求				标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：优良。					
安全目标				不发生一般及以上生产安全事故					
工期				计划工期为 6 个月					
二、项目经理、项目总工相关信息									
岗位	姓名	年龄	职称及职称证号	建造师专业及建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	个人业绩			
						项目名称	项目主要内容	合同金额	交工日期
项目经理	陈志才	49	工程师 赣中字 (工程) 652009A 002	公路工程 赣 136200720080 2388	赣交安 B(10)G01644	九景和彭湖高速公路 2019 年路面病害专项处治工程施工 LM1 标	铣刨面层、铣刨冷再生层、铣刨基层、摊铺回补改性沥青等。	40781969 元	2019.12.18
项目总工	杨春华	41	高级工程师 36202112 028758	/	赣交安 B(19)G01783	九景和彭湖高速公路 2019 年路面病害专项处治工程施工 LM1 标	铣刨面层、铣刨冷再生层、铣刨基层、摊铺回补改性沥青等。	40781969 元	2019.12.18
三、投标人业绩									
序号	项目名称		项目主要内容				合同金额	交工日期	
1	2020 年海南省 G98 环岛高速修复养		本合同段主要工程量：修复起止桩号：K0+000-K586+500 段，路线长度 586.5				8628.0292 万元	2022-01-24	

	护工程	公里；共修复 38 个段落，修复累计长度为 88.0 公里；标线 26929m ² 。		
2	九江管理中心 2020 年路面养护工程 LM1 标段	施工区间为杭瑞高速九景段 K357+057-K486+461、景德镇西连接线及彭湖高速 KO+000-K63+938，长约 198.6km；主要工程量有：铣刨面层 36525.7m ³ ，冷再生层 2524.2m ³ ，铣刨基层 444.5m ³ ，摊铺回补改性沥青 19953.6m ³ (AC-13)、3602.9m ³ (AC-20)、10234.1m ³ (AC-25)，211m ³ (普通 AC-25)、5140m ³ (ATB-25)、352.7m ³ 水泥稳定碎石、粘层 455553.8 m ² 、透层 57626.5m ² 、防裂贴 67024.7m ² 、玻纤格栅 45857.8m ² 、水泥注浆 5758、UTM 超罩面 30316m ² 、HVE 超粒磨损层 17000m ² 等	5674.6167 万元	2020-12-04

TFJTJ标段 第二中标候选人：江西省交通工程集团有限公司

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况									
质量要求		标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：优良。							
安全目标		不发生一般及以上生产安全事故							
工期		计划工期为6个月，计划开工日期：2024年6月，缺陷责任期24个月（具体开工日期以监理人通知的为准，缺陷责任期以标段实际交工日开始计算），保修期5年。							
二、项目经理、项目总工相关信息									
岗位	姓名	年龄	职称及职称证号	建造师专业及建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	个人业绩			
						项目名称	项目主要内容	合同金额	交工日期
项目经理	桂良琦	45岁	高级工程师 3620221200 0208	公路工程一级 赣1362016 201613089	赣交安B(17) G00589	抚州管理中心2019年 养护路面专项工程 FZLM2标	铣刨面层15959.1 m³，精洗刨571599.5 m³，超薄罩面571599.5 m³，改性沥青AC-13:4450.7 m³，改性沥青AC-13(局部挖补)石灰岩:1771.3 m³，透层44613.6 m³，粘层307706.9 m³，防水粘结层(改性沥青)2514.6 m³，玻璃纤维1676 m²，防裂贴13259.5 m²，热熔标线40683.4 m²，铲除原有车道分界线12102.4 m²。	伍仟贰佰柒拾伍万贰仟玖佰贰拾叁元整 (¥52752923.00)	2019年 12月20日
						抚州管理中心2020年 路面养护工程 FZLM-2020标	铣刨沥青混凝土面层(≤400 m³)10948.1 m³，精洗刨混凝土面层(>400 m³)111033.35 m³，洗刨基层(≤400 m³)20.2 m³，洗刨基层(>400 m³)6705.8 m³，热拌沥青碎石混合料ATB-25:12895.1 m³，热拌沥青碎石混合料橡胶沥青ATB-25:516 m³，透层312496.7 m³，粘层2074783.53 m³，厂拌冷再生15905.3 m³，封层281673.7 m³，应力吸收防水粘结层11324.3 m²，橡胶应力吸收层18101.6 m²，4cm厚热拌沥青混合料改性AC-13罩面18903.4 m³，热拌沥青混合料改性AC-13(≤400 m³)4882.2 m³，热拌沥青混合料改性AC-13(>400 m³)34316.17 m³，热拌沥青混合料改性AC-20(≤400 m³)6039.2 m³，热拌沥青混合料改性AC-20(>400 m³)40238.35 m³，玻纤格栅177304 m²，防裂贴51763.2 m²，热熔标线65101.9 m²，振动标线523.2 m²。	贰亿零叁佰玖拾贰万捌仟零壹拾捌元整 (¥203928018.00)	2020年 12月25日

项目总工	戴茜	43岁	高级工程师 3620191200 1242	/	赣交安B(17) G01181 邹玉	抚州管理中心 2019 年 养护路面专项工程 FZLM2 标	铣刨面层 15959.1 m ³ , 精洗刨 571599.5 m ³ , 超薄罩面 571599.5 m ³ , 改性沥青 AC-13:4450.7 m ³ , 改性沥青 AC-13(局部挖补)石灰岩: 1771.3 m ³ , 透层 44613.6 m ³ , 粘层 307706.9 m ³ , 防水粘结层(改性沥青)2514.6 m ³ , 玻璃纤维 1676 m ³ , 防裂贴 13259.5 m ³ , 热熔标线 40683.4 m ³ , 铲除原有车道分界线 12102.4 m ³ 。	伍仟贰佰柒拾伍万贰仟玖佰贰拾叁元整 (¥52752923.00)	2019 年 12 月 20 日
						抚州管理中心 2020 年 路面养护工程 FZLM-2020 标	铣刨沥青混凝土面层(≤400 m ³) 10948.1 m ³ , 精洗刨混凝土面层(>400 m ³)111033.35 m ³ , 洗刨基层(≤400 m ³)20.2 m ³ , 洗刨基层(>400 m ³)6705.8 m ³ , 热拌沥青碎石混合料 ATB-25:12895.1 m ³ , 热拌沥青碎石混合料橡胶沥青 ATB-25:516 m ³ , 透层 312496.7 m ³ , 粘层 2074783.53 m ³ , 厂拌冷再生 15905.3 m ³ , 封层 281673.7 m ³ , 应力吸收防水粘结层 11324.3 m ³ , 橡胶应力吸收层 18101.6 m ³ , 4cm 厚热拌沥青混合料改性 AC-13 罩面 18903.4 m ³ , 热拌沥青混合料改性 AC-13(≤400 m ³)4882.2 m ³ , 热拌沥青混合料改性 AC-13(>400 m ³)34316.17 m ³ , 热拌沥青混合料改性 AC-20(≤400 m ³)6039.2 m ³ , 热拌沥青混合料改性 AC-20(>400 m ³)40238.35 m ³ , 玻纤格栅 177304 m ³ , 防裂贴 51763.2 m ³ , 热熔标线 65101.9 m ³ , 振动标线 523.2 m ³ 。	贰亿零叁佰玖拾贰万捌仟零壹拾捌元整 (¥203928018.00)	2020 年 12 月 25 日
三、投标人业绩									
序号	项目名称		项目主要内容					合同金额	交工日期
1	抚州管理中心 2019 年 养护路面专项工程 FZLM2 标		铣刨面层 15959.1 m ³ , 精洗刨 571599.5 m ³ , 超薄罩面 571599.5 m ³ , 改性沥青 AC-13:4450.7 m ³ , 改性沥青 AC-13(局部挖补)石灰岩: 1771.3 m ³ , 透层 44613.6 m ³ , 粘层 307706.9 m ³ , 防水粘结层(改性沥青)2514.6 m ³ , 玻璃纤维 1676 m ³ , 防裂贴 13259.5 m ³ , 热熔标线 40683.4 m ³ , 铲除原有车道分界线 12102.4 m ³ 。					伍仟贰佰柒拾伍万贰仟玖佰贰拾叁元整 (¥52752923.00)	2019 年 12 月 20 日
2	抚州管理中心 2020 年 路面养护工程 FZLM-2020 标		铣刨沥青混凝土面层(≤400 m ³) 10948.1 m ³ , 精洗刨混凝土面层(>400 m ³)111033.35 m ³ , 洗刨基层(≤400 m ³)20.2 m ³ , 洗刨基层(>400 m ³)6705.8 m ³ , 热拌沥青碎石混合料 ATB-25:12895.1 m ³ , 热拌沥青碎石混合料橡胶沥青 ATB-25:516 m ³ , 透层 312496.7 m ³ , 粘层 2074783.53 m ³ , 厂拌冷再生 15905.3 m ³ , 封层 281673.7 m ³ , 应力吸收防水粘结层 11324.3 m ³ , 橡胶应力吸收层 18101.6 m ³ , 4cm 厚热拌沥青混合料改性 AC-13 罩面 18903.4 m ³ , 热拌沥青混合料改性 AC-13(≤400 m ³)4882.2 m ³ , 热拌沥青混合料改性 AC-13(>400 m ³)34316.17 m ³ , 热拌沥青混合料改性 AC-20(≤400 m ³)6039.2 m ³ , 热拌沥青混合料改性 AC-20(>400 m ³)40238.35 m ³ , 玻纤格栅 177304 m ³ , 防裂贴 51763.2 m ³ , 热熔标线 65101.9 m ³ , 振动标线 523.2 m ³ 。					贰亿零叁佰玖拾贰万捌仟零壹拾捌元整 (¥203928018.00)	2020 年 12 月 25 日

TFJTJ标段 第三中标候选人：江西赣粤高速公路工程有限责任公司

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况									
质量要求		标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：优良。							
安全目标		不发生一股及以上生产安全事故							
工期		计划工期为 6 个月，计划开工日期：2024 年 6 月，缺陷责任期 24 个月（具体开工日 6 期以监理人通知的为准，缺陷责任期以标段实际交工日开始计算），保修期 5 年。							
二、项目经理、项目总工相关信息									
岗位	姓名	年龄	职称及职称证号	建造师专业及建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	个人业绩			
						项目名称	项目主要内容	合同金额	交工日期
项目经理	孙皓	42 岁	高级工程师 3600015200 523	公路工程一级建造师 赣 1362015201 611647	赣交安 B (15) G02867	上饶至万年高速公路新建工程 B1 标段	B1 标段由 K40+000 至 K47+300，长 7.3Km，高速公路，主要工程量：全线共有路基土石方 82.08 万立方米、排水工程 1.26 万方；支挡工程 1.55 万方，边坡绿化 17.16 万平方；2、桥梁工程：大桥 1337 米/5 座，其中，石壁头高架桥 15 孔*30 米=458 米、横岭下 1#高架桥 13 孔*30 米=398 米、横岭下 2#高架桥 5 孔*40 米=209 米、横岭大桥 6 孔*20 米=126 米、赖家大桥 7 孔*20 米=146 米、分离立交 66 延米/1 座；涵洞通道 706.29 米/12 座；梁板预制 458 榀，其中 T 梁 330 榀，箱梁 128 榀；桩基 244 根；3、隧道工程：隧道单幅长 5635 米，其中，三县岭 1#隧道左线 K40+000-K40+800 长 800 米，三县岭 1#隧道右线 K40+000-K40+770 长 770 米，总长 1570 米；三县岭 2#隧道左线 K44+855-K46+130 长 1275 米、三县岭 2#隧道右线 K45+052-K46+047 长 995 米，总长 2270 米；	39809.15 万元	2016 年 11 月 1 日

							三县岭 3#隧道左线 K46+515-K47+300 长 785 米 3#隧道右线 K46+560-K47+300 长 740 米 总长 1525 米。		
						南昌至上栗高速公路路基工程 C3 合同段	昌栗高速第 C3 标段由 K143+000-K149+500, 长约 6.5Km, 公路等级为高速公路, 四车道。主要工程量有: 土石方 190 万方, 大桥 839.68m/5 座, 中桥 250m/3 座, 涵洞通道 56 道, 万载枢纽组合互通 1 处等。	20470.19 万元	2016 年 1 月 13 日
项目总工	雷鸣	43 岁	高级工程师 3620211202 8763	/	赣交安 B (17) G01447	/	/	/	/
						/	/	/	/

三、投标人业绩

序号	项目名称	项目主要内容	合同金额	交工日期
1	南昌西管理中心 2019 年路面预防性养护工程	铣刨沥青面层 19541.28m ³ ; 铣刨水稳基层 1173.2m ³ ; 精铣刨 8326.6m ² ; 改性 AC-13 沥青混合料 6683.08m ³ ; 改性 AC-20 沥青混合料 10277m ³ ; ATB-25 沥青混合料 2581.2m ³ ; 新建水泥稳定碎石基层 1173.2m ³ ; 新建级配碎石基层 889.4m ³ ; 挖土方 389.4m ³ ; 防裂贴 2317m ² ; 玻纤格栅 6381.4m ² ; 粘层 305225.26m ² ; 透层 27306m ² ; 防水粘结层 6774.8m ² ; 热熔标线 26315.66m ² ; 振动标线 938.25m ² ; C40 快硬钢纤维混凝土 7.09m ³ ; 涵洞维修压浆 484.4m	57359878 元	2020 年 1 月 7 日
2	抚州管理中心 2019 年养护路面专项工程 FZLM1 标段	挖除沥青混凝土路面 11191.5m ³ , 精铣刨 26595.3m ² , 透层 9365.7m ² , 粘层 204690.8m ² , 普通沥青 ATB-25 134.4m ² , 改性沥青 AC-13 4986.3m ³ , 改性沥青 AC-20 6070.7m ³ , 玻纤格栅 1491m ² , 防裂贴 6761.6m ² , 热熔标线 47631.6m ² , 铲除原有车道分界线 38060.9m ²	25445294 元	2019 年 12 月 18 日

附件2:

九江管理中心九景高速田畈街收费站改扩建工程土建部分
施工招标被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

(1) 未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名称及原因如下:

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
TFJTJ	详细评审	山东省高速养护集团有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前3名, 不符合招标文件第三章评标办法前附表第3.2.4项规定
	详细评审	江西省公路工程有限责任公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前3名, 不符合招标文件第三章评标办法前附表第3.2.4项规定

(2) 未通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名称及原因如下: 无。