DJS-G1 标中标候选人：福建龙净环保股份有限公司

附件 1：中标候选人对技术性能指标、交货期和安全目标的响应情况

技术性能指标	全新的产品，符合国家的质量标准，技术性能指标满足招标文件“第五章供货要求”中相关要求。
交货期	6 个月
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故

附件 2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目及标段名称	合同价格（元）	带宽（m）	主要工作内容	设备验收日期
1	中安联合煤化有限责任公司茨淮新河码头配套输煤工程	41660000	1600	设计、供货、安装、调试	2019 年 11 月 10 日
2	恒力石化（大连）有限公司年产 250 万吨 PTA-5 项目热电厂扩建工程	79000000	1600	设计、供货、安装、调试	2020 年 11 月 10 日
3	新疆宜化矿业有限公司铁路专线配套输煤系统输煤廊道工程	164880000	1600-2000	设计、供货、安装、调试	2021 年 3 月 28 日
4	内蒙古高保什灰场转运输送系统改造工程	15660000	1600	设计、供货、安装、调试	2021 年 11 月
5	宁波工程茂名石化带式输送机及附属设备	/	1850	设计、供货、安装、调试	2021 年 9 月 28 日
6	西藏巨龙铜业有限公司巨龙铜多金属矿新增第二原矿胶带运输工程带式输送机项目	144476900	2000	设计、供货、安装、调试	2024 年 1 月 29 日
7	湛江港（集团）股份有限公司散货码头新建装船兼混矿带式输送机系统项目	42980000	1600	设计、供货、安装、调试	2023 年 1 月 12 日

附件3：被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
DJS-G1	资格评审	福建金联重工机械股份有限公司	投标人填报的项目业绩不满足招标文件要求（未提供验收证明或完工证明），依据评标办法第2.1.2项，资格评审不通过
	资格评审	衡阳双雁运输机械有限公司	投标人填报的项目业绩不满足招标文件要求（未提供验收证明或完工证明），依据评标办法第2.1.2项，资格评审不通过

未通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
DJS-G1	/	无	/