



GY-W4 中标候选人：中国机械工业机械工程有限公司

附件 1：中标候选人对质量要求、安全目标和工期的响应情况

质量要求	竣工验收：合格，竣工验收：合格。其中：本项目所涉及设备应为全新的产品，符合国家的质量标准，技术性能指标满足招标文件“第七章技术标准和要求”中相关要求。
工期	8 个月
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故



附件 2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目名称	合同金额 (万元)	总仓容	交（竣）工验收日期	备注
1	中央储备粮岳阳直属库有限公司粮食现代物流项目浅圆仓、工作塔、清理中心机电工程总承包(MEC)	4263.753942	12万吨	2023年9月25日	
2	温州市本级新建储备粮库一期工程房建工程机电设备安装工程	10020.341974	14万吨（稻谷）19.58万吨（小麦）	2021年9月3日	
3	中山市中心粮库项目三期工程工艺设备安装工程	19396.188135	32.2万吨	在建	

附件 3：中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、相关证书名称和编号

姓名	邵强	公司单位 职务	/	拟在本标段 工程担任职务	项目经理
身份证号	/	职称	工程师	职称专业	/
建造师专业	一级注册建造师 (机电工程)		建造师注册证号	豫1412023202304968	
安全生产考核 合格证号	豫建安B（2023）1538652		安全生产考核 合格证有效期	2026年10月26日	
姓名	洪兴	公司单位 职务	/	拟在本标段 工程担任职务	项目总工
身份证号	/	职称	工程师	职称专业	/
建造师专业	/		建造师注册证号	/	
安全生产考核 合格证号	豫建安B（2023）1439866		安全生产考核 合格证有效期	2024年9月6日	

附件 4：被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
GY-W4	/	无	/

未通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
GY-W4	/	无	/