

中标候选人：山东正晨科技股份有限公司

附件 1：中标候选人对质量目标、安全目标和工期的响应情况

质量要求	交工验收：合格；竣工验收：合格
工期	6 个月；计划开工日期：2024 年 6 月 30 日，计划交工日期：2024 年 12 月 30 日
安全目标	不发生一般及以上安全事故

附件 2：中标候选人在投标文件中填报的项目业绩

序号	项目及标段名称	合同金额 (万元)	交（竣）工验收日期	备注
1	京台高速公路济南至泰安段改扩建工程 泰安段电力线路迁改工程一标段	502.2892	2022年7月3日	

附件 3：中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、职称、相关证书名称和编号

姓名	王康	公司单位 职务	/	拟在本标段 工程担任职务	项目经理
身份证号	/	职称	工程师	职称专业	/
建造师专业	二级注册建造师 (机电工程市政公用工程)		建造师注册证号	鲁2372019202386517	
安全生产考核 合格证号	鲁建安B(2020)8014749		安全生产考核 合格证有效期	2026年10月19日	
毕业学校	/	毕业时间	/	所学专业	/
姓名	杨元浩	公司单位 职务	/	拟在本标段 工程担任职务	项目总工
身份证号	/	职称	工程师	职称专业	/
建造师专业	/		建造师注册证号	/	
安全生产考核 合格证号	鲁建安B(2020)8014748		安全生产考核 合格证有效期	2026年10月19日	
毕业学校	/	毕业时间	/	所学专业	/

附件 4：被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名称及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
GY-YD	资格评审	湖南华灿电力建设有限公司	未提供项目业绩交（竣）工验收证书，依据评标办法第 2.1.1 项，资格评审不通过
	资格评审	浔电建设集团有限公司	未提供项目业绩交（竣）工验收证书，且提供项目业绩验收资料未加盖单位公章，依据评标办法第 2.1.1 项，资格评审不通过
	资格评审	潇湘建工集团有限公司	未提供项目业绩证明材料，依据评标办法第 2.1.1 项，资格评审不通过
	资格评审	陕西华铭建筑工程有限公司	安全生产许可证过期（提供的安全生产许可证至 2024 年 6 月 16 日到期），依据评标办法第 2.1.1 项，资格评审不通过
	资格评审	中建建工建设有限公司	未提供承装（修、试）电力施工许可证，依据评标办法第 2.1.1 项，资格评审不通过

未通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名称及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
GY-YD	初步评审	万邦建工集团有限公司	未提供投标函，依据评标办法第 2.1.3 项，初步评审不通过
	初步评审	湖南凯通电力有限公司	未提供投标函，依据评标办法第 2.1.3 项，初步评审不通过