

附件 1:

九江长江公路大桥 2024 年普通沥青路面提质工程招标中标候选人相关信息公示

根据《九江长江公路大桥 2024 年普通沥青路面提质工程招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

LMTS标段 第一中标候选人：江西公路交通工程有限公司

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况								
质量要求				交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。				
安全目标				不发生一般及以上生产安全事故				
计划工期				本项目计划工期 1 个月，预计 2024 年 7 月开工（具体开工日期以监理人通知为准），2024 年 8 月完工；缺陷责任期 2 年。				
二、项目经理、项目总工相关信息								
拟任岗位	姓名	年龄	职称	职称证编号	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	有效期
项目经理	胡钊	52	高级工程师	36202012007634	公路工程一级建造师	赣 1362010201104317	赣交安 B(13)G06775	2013-09-23 至 2025-09-23
项目总工	秦水祥	54	高级工程师	3600015200522	/	/	赣交安 B(18)G02164	2010-12-20 至 2025-12-19
三、项目经理业绩								
序号	项目名称			项目主要内容			合同签订时间	
1	南昌南(西)外环高速公路路面养护工程			本项目分为西外环 K123+660-K157+110，长约 33.45Km，南外环 K397+915-K123+660(K432-723)，长约 34.817Km，合计 68.267Km，表面积约 195 万 m²。主要内容为路面裂缝处治、坑槽处治、路面预防性养护、路面维修、热熔标线恢复等工程。合同金额为 2737.3101 万元。 截止 2023~2024 年度，已完成本合同两条高速两个年度累计里程 136.534KM，累计表面积约 390 万 m² 的沥青混凝土路面病害处治，以及全线的热熔标线恢复等工程，完成工程金额约为 2200 万元。			2023 年 8 月 18 日	

四、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容及金额	合同签订时间
1	南昌南(西)外环高速公路路面养护工程	本项目分为西外环 K123+660-K157+110, 长约 33.45Km, 南外环 K397+915-K123+660(K432+723), 长约 34.817Km, 合计 68.267Km, 表面积约 195 万 m²。主要内容为路面裂缝处治、坑槽处治、路面预防性养护、路面维修、热熔标线恢复等工程。合同金额为 2737.3101 万元。 截止 2023~2024 年度, 已完成本合同两条高速两个年度累计里程 136.534KM, 累计表面积约 390 万 m² 的沥青混凝土路面病害处治, 以及全线的热熔标线恢复等工程, 完成工程金额约为 2200 万元。	2023 年 8 月 18 日
2	抚州管理中心 2023 年路面养护工程微表处专项分包	本分包合同段施工为抚州管理中心 2023 年路面养护工程所辖的微表处, 合同金额为 718.982 万元。	/
3	抚州管理中心幽兰收费站改扩建工程 FZYL-2022 标段	本项目合同金额 2072.902684 万元。由四进六出形式向路基外侧北侧(出口)扩宽 4 个车道、南侧(入口)扩宽 2 个车道, 拓宽为六进十出形式、北侧拓宽的 4 个车道宽为 3 个 3.5 米和外侧一个 4.5 米, 南侧拓宽的 2 个车道宽为 4 米和 4.5 米; 工程设计主要包括以下八大部分: 路基工程、路面工程、防护工程、排水工程、交通工程、绿化景观工程(声屏障)、建筑工程(砼结构大棚)、收费岛土建及机电工程。	2022 年 8 月 26 日
4	吉安西管理中心 2023 年路面养护工程微表处专项分包	本分包合同段施工区间为吉莲高速 K532+780~K639+184 路段的微表处, 分包工程签约合同价为 637.30736 万元。	2023 年 7 月 19 日
5	宜春、南昌西管理中心 2023 年路面养护工程微表处专项分包	本分包合同段施工为宜春、南昌西管理中心 2023 年路面养护工程所辖的微表处, 合同金额为 1386.769855 万元。	2023 年 7 月 24 日

LMTS标段 第二中标候选人：江西省交通工程集团有限公司

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况								
质量要求			交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。					
安全目标			不发生一般及以上生产安全事故					
计划工期			本项目计划工期1个月，预计2024年7月开工（具体开工日期以监理人通知为准），2024年8月完工；缺陷责任期2年。					
二、项目经理、项目总工相关信息								
拟任岗位	姓名	年龄	职称	职称证编号	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	有效期
项目经理	桂良琦	45岁	高级工程师	36202212000208	公路工程专业一级	赣1362016201613089	赣交安B(17)G00589	2017.3.20-2026.3.20
项目总工	戴茜	41岁	高级工程师	36201912001242	/	/	赣交安B(17)G01181	2017.11.4-2026.11.4
三、项目经理业绩								
序号	项目名称	项目主要内容					合同签订时间	
1	抚州管理中心2019年养护路面专项工程FZLM2标	合同金额：5275.2923万元，铣刨面层15959.1 m³，精洗刨571599.5 m²，超薄罩面571599.5 m²，改性沥青AC-13:4450.7 m³，改性沥青AC-13(局部挖补)石灰岩：1771.3 m³，透层44613.6 m³，粘层307706.9 m²，防水粘结层(改性沥青)2514.6 m²，玻璃纤维1676 m²，防裂贴13259.5 m²，热熔标线40683.4 m²，铲除原有车道分界线12102.4 m²					2019.8.27	
2	抚州管理中心2020年路面养护工程FZLM-2020标	合同金额：20392.8018万元，铣刨沥青混凝土面层(≤400m²)10948.1m³，精铣刨混凝土面层(>400m²)111033.35m³，铣刨基层(≤400m²)20.2m³，洗刨基层(>400m²)6705.8m³，热拌沥青碎石混合料ATB-25:12895.1m³，热拌沥青碎石混合料橡胶沥青ATB-25:516m³，透层312496.7m³，粘层2074783.53m³，厂拌冷再生15905.3m³，封层					2020.6.13	

		281673.7m ³ , 应力吸收防水粘结层11324.3m ² , 橡胶应力吸收层18101.6m ² , 4cm厚热拌沥青混合料改性AC-13罩面18903.4m ³ , 热拌沥青混合料改性AC-13(≤400m ²)4882.2m ³ , 热拌沥青混合料改性AC-13(>400m ²)34316.17m ³ , 热拌沥青混合料改性AC-20(≤400m ²)6039.2m ³ , 热拌沥青混合料改性AC-20(>400m ²)40238.35m ³ , 玻纤格栅177304m ² , 防裂贴51763.2m ² , 热熔标线65101.9m ² , 振动标线523.2m ² 。	
四、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容及金额	合同签订时间
1	抚州管理中心2019年养护路面专项工程FZLM2标	合同金额: 5275.2923万元, 铣刨面层15959.1 m ³ , 精洗刨571599.5 m ² , 超薄罩面571599.5m ² , 改性沥青AC-13:4450.7 m ³ , 改性沥青AC-13(局部挖补)石灰岩: 1771.3 m ³ , 透层44613.6 m ² , 粘层307706.9 m ² , 防水粘结层(改性沥青)2514.6 m ² , 玻璃纤维1676 m ² , 防裂贴13259.5 m ² , 热熔标线40683.4 m ² , 铲除原有车道分界线12102.4 m ² 。	2019.8.27
2	抚州管理中心2020年路面养护工程FZLM-2020标	合同金额: 20392.8018万元, 铣刨沥青混凝土面层(≤400m ²) 10948.1m ³ , 精铣刨混凝土面层(>400m ²)111033.35m ³ , 洗刨基层(≤400m ²)20.2m ³ , 洗刨基层(>400m ²)6705.8m ³ , 热拌沥青碎石混合料ATB-25:12895.1m ³ , 热拌沥青碎石混合料橡胶沥青ATB-25:516m ³ , 透层312496.7m ² , 粘层2074783.53m ² , 厂拌冷再生15905.3m ³ , 封层281673.7m ³ , 应力吸收防水粘结层11324.3m ² , 橡胶应力吸收层18101.6m ² , 4cm厚热拌沥青混合料改性AC-13罩面18903.4m ³ , 热拌沥青混合料改性AC-13(≤400m ²)4882.2m ³ , 热拌沥青混合料改性AC-13(>400m ²)34316.17m ³ , 热拌沥青混合料改性AC-20(≤400m ²)6039.2m ³ , 热拌沥青混合料改性AC-20(>400m ²)40238.35m ³ , 玻纤格栅177304m ² , 防裂贴51763.2m ² , 热熔标线65101.9m ² , 振动标线523.2m ² 。	2020.6.13
3	抚州管理中心2021年路面养护工程FZLM1-2021标	合同金额: 10772.6667万元, 铣刨沥青混凝土面层(≤400m ²)7298.4m ³ , 铣刨沥青混凝土面层(>400m ²)40935.1m ³ , 铣刨基层(>400m ²)3218.8m ² , 借土填筑(含5km以内运输)41.53m ³ , 借方超运(运距5km以上)1245.90m ³ *km, 路侧护栏孔洞回填6250个, C20混凝土修复路肩(厚度10cm)3750m ² , 热拌沥青碎石混合料ATB-259436.9m ³ , 透层165245.7m ² , 粘层638059.0m ² , 精铣刨86364.0m ² , 细粒式厂拌热再生罩面2638.8m ³ , 中粒式厂拌热再生10288.4m ³ , 厂拌冷再生7004.9m ³ , 封层167716.4m ² , 热拌沥青混合料改性AC-13(≤400m ²)3070.8m ³ , 热拌沥青混合料改性	2021.9.6

	AC-13(>400m ²)10244.0m ² , 热拌沥青混合料改性AC-20 (≤400m ²)4202.8m ² , 热拌沥青混合料改性 AC-20 (>400m ²)9324.8m ² , 玻纤格栅46056.0m ² , 防裂贴8957.4m ² , 2.5cm半开级配超薄罩面112927.5m ² , 热熔标线25327.8m ² , 振动标线1012.2m ² , 波形钢板护栏Gr-A-4E 6734m, 波形钢板护栏Gr-SB-2E 5984m, 波形钢板护栏Gr-SA-3E 3478m, 波形钢板护栏Gr-Am-4E 15901m, 波形钢板护栏Gr-A-2C 16m, DR1型端头10套, 分流端部护栏2处, 中央开口活动护栏326m, 防撞垫2处, 拆除波形梁护栏32113m。	
--	---	--

LMTS标段 第三中标候选人：江西省公路工程有限公司

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况								
质量要求			交工验收的质量评定：合格。 竣工验收的质量评定：优良。					
安全目标			不发生一般及以上生产安全事故					
计划工期			本项目计划工期 1 个月，预计 2024 年 7 月开工（具体开工日期以监理人通知为准），2024 年 8 月完工；缺陷责任期 2 年。					
二、项目经理、项目总工相关信息								
拟任岗位	姓名	年龄	职称	职称证编号	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	有效期
项目经理	曾锋	41	高级工程师（公路与桥梁工程）	36202112028770	一级建造师（公路工程）	赣 1362018201900959	赣交安 B(19)G02873	2017-06-30 至 2026-06-30
项目总工	杨红丽	43	高级工程师（公路与桥梁工程）	3600016200716	/	/	赣交安 B(18)G02046	2018-10-08 至 2024-10-08
三、项目经理业绩								
序号	项目名称		项目主要内容				合同签订时间	
1	宜春至遂川高速公路新建工程项目安福至遂川段主体土建工程 P1 标		本合同段主要工程量：沥青砼上面层 125.255 万平方米，沥青砼下面层 124.835 万平方米，沥青碎石上基层 94.93 万平方米，水泥稳定基层 214.436 万平方米，级配碎石底基层 113.268 万平方米；新泽西墙混凝土 25053.7 立方米；盖板边沟 34910.4 米。				2020.08.16	
四、投标人业绩								
序号	项目名称		项目主要内容及金额				合同签订时间	

1	赣州管理中心 2020 年路面养护工程 LM 标段	主要包括大广泰赣段、厦蓉高速瑞赣段、隘瑞段、济广高速鹰瑞南段等路面养护维修。本合同段主要工程量:铣刨:21846.93 方、精铣刨:69676.50 平方、改性沥青 AC-13:8380.70 方、改性沥青 AC-20:9029.40 方、超薄罩面(含粘层):144237.50 平方、温拌超薄罩面 81528.00 平方、半开级配超薄罩面:51559 平方、粘层:333019.40 平方、防水粘结层:1389.20 平方、防裂贴 23373.615 平方、路面热熔标线:29388.00 平方、热熔标线修复:37156.00 平方、双组份标线:667.3 平方、振动线:3594.30 平方。项目金额 51896417.68 元	2020.06.02
2	赣州管理中心 2021 年路面 养护工程	本合同段主要养护范围如下:G45 大广高速公路泰赣段全长 127.668km;G35 济广高速公路鹰瑞南段全长 97.147km;G76 厦蓉高速公路隘瑞段全长 29.3km、瑞赣段全长 128.568km;S41 宁定高速公路宁安段全长 163.86km;安定段全长 51.595km;S86 定南联络线全长 38.851km。 铣刨:14299.77 方、精铣刨:328587.29 平方、改性沥青 AC-13:9428.32 方、改性沥青 AC-20:5480.36 方、超薄罩面(含粘层):328417.29 平方、超粘磨耗层 14196.3 平方、复试精表处:15725 平方、封层:4071.3m ² 、粘层:323473.04 平方、防裂贴 26880.89 平方、路面热熔标线:32945.69 平方、振动标线:2122.83 平方、红色彩铺:875m ² ,隔音墙 386m。 G76 厦蓉高速公路崇段全长 88.129km;铣刨:751.89 方、改性沥青 AC-13:381.64 方、改性沥青 AC-20:370.25 方、粘层:15612.72 平方微表处:61380m ² 、路面热熔标线:5013.7 平方、振动标线:448.8 平方。项目金额 40417409.84 元。	2021.09.06
3	宜春至遂川高速公路新建工程项目 安福至遂川段主体土建工程 PI 标	本合同段主要工程量:沥青砼上面层 125.255 万平方米,沥青砼下面层 124.835 万平方米,沥青碎石上基层 94.93 万平方米;水稳基层 214.436 万平方米,级配碎石底基层 113.268 万平方米;新泽西墙混凝土 25053.7 立方米;盖板边沟 31910.4 米。项目金额 573116036 元。	2020.08.16

附件2:

九江长江公路大桥 2024 年普通沥青路面提质工程招标被否
决投标的投标人名称、否决依据和原因

(1) 未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名称及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因信否决依据
LMTS	详细评审	江西赣粤高速公路工程有限责任公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前3名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	杭州天禧公路养护科技有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前3名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	江西省公路桥梁工程有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前3名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	中交基础设施养护集团有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前3名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	浙江交工高等级公路养护有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前3名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定

(2) 未通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名称及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因信否决依据
LMTS		无	

