

万安水利枢纽综合能力提升工程深化论证咨询服务 招标中标候选人相关信息公示

根据《万安水利枢纽综合能力提升工程深化论证咨询服务招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

附件 1

ZX1 标中标候选人：中铁水利水电规划设计集团有限公司

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况						
质量要求			服务及成果满足国家有关规范要求			
安全目标			不发生一般及以上安全责任事故			
服务期限			4 个月或项目通过专家评审验收。			
二、项目负责人相关信息						
姓名	职称	职称证编号	项目业绩			
杨志华	高级工程师	36201812001039	序号	项目名称	项目任 职岗位	工程可行性研究批复（备案） 或工程建设规模论证报告通过 专家评审时间或初步设计批复 （备案）时间、施工图设计批 复时间
			1	江西省抚州市南城县仓前水库工程 勘察设计及专题报告编制	项目负 责人	2024 年 2 月 8 日
			2	安义县吊钟水库工程初步设计	项目负 责人	2024 年 2 月 5 日



三、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容	工程可行性研究批复（备案）或工程建设规模论证报告通过专家评审时间或初步设计批复（备案）时间、施工图设计批复时间
1	抚州疏山水利枢纽工程勘察设计 & 专题报告编制	可行性研究、初步设计、招标设计阶段的勘察设计；水保环保及建设补偿和移民征地勘察设计；项目报批及开工前所需的全部专题报告。	2023 年 4 月 14 日
2	江西省乐安县江下水库扩建工程勘察设计	地勘、测量、可研设计、初步设计、招标设计及 6 个专题（移民安置规划报告、项目社会稳定风险评估报告、水土保持方案报告、水资源论证报告、防洪影响评价报告、环境影响评价报告）	2022 年 11 月 28 日
3	赣江抚河下游尾间综合整治工程勘察、初步设计及招标设计	勘察、初步设计、招标设计	2021 年 10 月 29 日
4	鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程勘察设计	初步设计、招标设计、施工图设计	2023 年 7 月 10 日
5	安义县吊钟水库工程初步设计	初步设计	2024 年 2 月 5 日
6	江西省抚州市南城县仓前水库工程勘察设计及专题报告编制	可研/初步设计	2024 年 2 月 8 日

附件 2

被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
ZX1	/	无	/

不通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
ZX1	/	无	/

