

万安水利枢纽综合能力提升工程深化论证咨询服务 ZX2 标招标中标候选人相关信息公示

根据《万安水利枢纽综合能力提升工程深化论证咨询服务 ZX2 标招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

附件 1

ZX2 标中标候选人：赣州市城乡规划设计研究院与浙江省城乡规划设计研究院联合体

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况				
质量要求		服务及成果满足国家有关规范要求		
安全目标		不发生一般及以上安全责任事故		
服务期限		3 个月		
二、项目负责人相关信息				
姓名	职称	职称证编号	项目业绩	
李晖	高级工程师	36202112034765	序号	项目名称
			1	赣州市中心城区生活污水治理厂网一体化(一期)工程可行性研究报告
			2	赣州市中心城区生活污水治理厂网一体化(一期)沙石片区污水管网完善工程初步设计
			3	赣州市中心城区截污干管清疏普查及修复工程可行性研究报告
			项目任 职岗位	工程方案设计批复(备案)或 工程可行性研究批复(备案) 或工程建设规模论证报告通过 专家评审时间或初步设计批复 (备案)时间、施工图设计批 复时间
			项目负 责人	2021 年 9 月 9 日
			项目负 责人	2024 年 1 月 17 日
			项目负 责人	2021 年 8 月 6 日



三、投标人业绩			工程方案设计批复（备案）或工程可行性研究批复（备案）或工程建设规模论证报告通过专家评审时间或初步设计批复（备案）时间、施工图设计批复时间
序号	项目名称	项目主要内容	
1	松阳县第二水厂工程设计（初设）	初步设计编制（含投资估算编制）、相关阶段（包括初步设计阶段涉及的变更及估算的调整）设计调整工作以及报批配合等相关服务。	2023年12月29日
2	丽水市水阁工业区至碧湖等周边区块管网延伸工程	初步设计（含投资估算编制）以及后续服务（报批）工作。	2023年10月27日
3	丽水市胡村水厂出水管网工程	初步设计（含投资估算编制）以及后续服务（报批）工作。	2022年6月21日
4	2019-2021年中心城区雨污水管网改造及附属配套工程-环城西路改造提升工程设计	包括但不限于交通市政规划方案、工程方案设计（含方案深化、方案优化）、初步设计（含扩初设计、概算编制）及施工图（含后续变更）设计及报批配合、施工服务、参与各类验收，负责审核竣工图并盖章确认等相关服务工作。	2021年8月2日
5	文成县樟山片区城镇建设工程市政道路一期初步设计服务	道路交通工程、给排水工程、电力管线工程、道路照明工程、通信管线工程、综合管线、绿化工程等樟山片区城镇建设市政基础设施设计，边坡设计等。同时投标设计人应结合相关标准和上位规划对沿线场地竖向开发、土地综合利用、区域交通组织、市政管网建设等提出优化建议，并为后期周边项目实施提供技术服务。	2020年12月3日

201064
3800
李海

附件 2

被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
ZX2	/	无	/

不通过第二个信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因及否决依据
ZX2	/	无	/

