
江西省港航建设投资集团有限公司
石虎塘航电枢纽分公司物业管理服务项目

询比采购失败公告

江西省港航建设投资集团有限公司石虎塘航电枢纽分

公司物业管理服务项目询比采购，截止到 2024 年 8 月 8 日

上午 10 时（响应文件递交截止时间），共收到 2 份响应文

件，响应文件份数不满足采购文件开标要求，本次询比采购

失败。

江西省港航建设投资集团有限公司

石虎塘航电枢纽分公司

2024 年 8 月 12 日
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