

江西省港航建设投资集团有限公司 石虎塘航电枢纽分公司#1等3台机组管型母 线改造工程（第二次）询比采购失败公告

江西省港航建设投资集团有限公司石虎塘航电枢纽分公司#1等3台机组管型母线改造工程（第二次）询比采购，截止到2024年8月21日上午10时（响应文件递交截止时间），共收到2份响应文件，响应文件份数不足3份，不满足响应文件开启条件，本次询比采购失败。

江西省港航建设投资集团有限公司
石虎塘航电枢纽分公司
2024年8月23日

