

吉安港中心城区港区天玉作业区综合码头一期工程 环保监测和验收咨询服务候选成交供应商相关信息公示

根据《吉安港中心城区港区天玉作业区综合码头一期工程环保监测和验收咨询服务采购文件》第二章“供应商须知”第 7.3 款规定现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下：

候选成交供应商：江西省交通運輸科學研究院有限公司



一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况			
质量要求	满足相关法律法规、环保部门、项目属地等相关主管部门颁布的部门规章、行业标准及规范规程等		
服务期限	自合同协议书签订之日起至本项目通过环保验收之日止		
二、项目负责人相关信息			
姓名	职称	职称证编号	项目业绩
龙圣勇	高级工程师	36202312004361	序号
			项目名称
			项目任职岗位
			完成时间
			1
			抚州东外环高速公路竣工环境保护验收调查
			2
			铜鼓至万载高速公路宜丰联络线项目环境保护竣工验收服务（第二次）采购
			2022年8月
			2022年5月
三、供应商业绩			
序号	项目名称	合同主要内容	完成时间
1	抚州东外环高速公路竣工环境保护验收调查	<p>完成“抚州东外环高速公路竣工环境保护验收调查报告”的编制等相关工作。</p> <p>(1) 收集验收调查所需要的技术资料；进行工程沿线生态环境、声环境、水环境、环境空气等环境状况的初步调查，在此基础上，拟定本项目竣工环保验收调查及整改方案。以此为依据，全面开展本项目环保验收的现场调查工作，并进行工程社会影响和公众意见调查；</p> <p>(2) 对调查所获取的数据及资料进行分析、处理，完成《抚州东外环高速公路竣工环境保护验收调查报告》的编制，组织专家进行现场检查和评审；</p>	2022年8月





<p>2</p> <p>铜鼓至万载高速公路宜丰联络线项目环境保护竣工验收服务（第二次）采购</p>	<p>(3) 根据审查意见，完成对《抚州东外环高速公路竣工环境保护验收调查报告》的修改和完善；</p> <p>(4) 协助甲方完成抚州东外环高速公路环评验收调查工作，取得环境保护主管部门出具的环境保护验收备案证明。</p> <p>铜鼓至万载高速公路项目（宜丰联络线）环境保护竣工验收服务，具体工作内容如下：</p> <p>① 调查工程环境保护方面的文件资料以及其中关于生态和环境保护措施落实情况，进行必要的生态调查和环境保护措施处理效果的监测。</p> <p>② 编制完成工程环境保护竣工验收调查报告，协助完成本项目环境保护竣工验收。</p> <p>③ 协助完成本项目环评验收各项准备工作，直至本项目通过环境保护竣工验收。</p> <p>④ 协调组织和承担环境保护竣工验收相关会议一切工作。</p>	<p>2022年5月</p>
<p>3</p> <p>南昌至九江高速公路改扩建项目竣工环境保护验收技术咨询服</p>	<p>协助甲方完成南昌至九江高速公路改扩建项目竣工环境保护验收工作。内容包括：</p> <p>(1) 收集验收调查所需要的技术资料；进行工程沿线生态环境、声环境、水环境、环境空气等环境状况的初步调查，在此基础上，拟定验收调查实施方案。以此为依据，全面开展环评验收的现场调查工作，并进行工程社会影响和公众意见调查。</p> <p>(2) 开展竣工环境保护验收现状监测，对调查、监测所获取的数据及资料进行分析、处理，完成《南昌至九江高速公路改扩建项目竣工环境保护验收现状监测报告》、《南昌至九江高速公路改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》（含应急预案）的编制。</p> <p>(3) 组织专家验收评审，负责南昌至九江高速公路改扩建项目竣工环境保护设施现场验收会务工作，并承担其现场验收会议的会议费。</p> <p>(4) 根据评审意见，完成南昌至九江高速公路改扩建项目竣工环保验收现状监测报告》、《南昌至九江高速公路改扩建项目竣工环境保护验收调查报告》（含应急预案）的修改，协助甲方完成竣工环保验收备案相关工作。</p>	<p>2023年9月</p>



附件 2



被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
/	/	/

不通过第二个信封（报价文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
/	/	/

