

附件 1:

萍乡绕城高速公路新建工程项目建设期造价咨询服务 招标中标候选人相关信息

根据《萍乡绕城高速公路新建工程项目建设期造价咨询服务招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

F2标段

第一中标候选人：江西交投工程技术咨询有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求	服务及成果满足国家有关规范要求				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故				
服务期限	自合同签订之日起至本项目通过竣工验收之日止				
二、项目负责人相关信息					
姓名	证书及编号	个人业绩			
万宇	1、一级造价工程师(交通运输专业): 2020100453600000458; 2、甲级公路造价工程师: 甲级 1336010233 号。	序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
		1	南昌至樟树高速公路(二期)招标控制价编制	项目负责人	2022年10月-2022年10月
		2	南昌至九江高速公路德安南互通招标控制价编制	项目负责人	2022年8月-2022年9月
		3	樟树至吉安高速公路招标控制价编制	项目负责人	2022年2月-2022年3月
		4	遂川至大余高速公路招标控制价编制	项目负责人	2021年10月-2021年11月
		5	修水至平江高速公路工程变更审查	项目负责人	2015年6月-2021年8月
6	上饶至万年高速公路工程变更审查	项目负责人	2015年6月-2021年8月		

		7	东乡至昌傅高速公路工程变更审查	项目负责人	2015年6月-2021年8月
		8	都昌至九江高速公路都昌至星子段变更审查	项目负责人	2015年6月-2021年8月
		9	赣州至崇义高速公路建设项目招标控制价编制及变更审核等造价管理工作	项目负责人	2009年11月-2015年5月
三、投标人业绩					
序号	项目名称	主要内容及合同金额		完成时间	
1	遂川至大余高速公路	招标控制价编制 311.22 万元		2021 年 11 月	
2	樟树至吉安高速公路	招标控制价编制 118.947 万元		2022 年 3 月	
3	南昌至九江高速公路德安南互通	招标控制价编制 30.6 万元		2022 年 9 月	
4	南昌至樟树高速公路(二期)	招标控制价编制 68.8888 万元		2022 年 10 月	

附件2:

萍乡绕城高速公路新建工程项目建设期造价咨询服务
招标被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

无。

仅限萍乡绕城高速公路新建工程项目建设期造价咨询服务招标中标候选人公示使用