

# 江西赣能股份有限公司丰城发电厂

## 5、6号机组输煤系统皮带支架防腐

### 技术说明

#### 一、项目概况

##### 1.1 设备现状

1.1.1 1PC、1PD、2PC、2PD、3PC、3PD、4PC、4PD 皮带支架锈蚀严重，存在较大安全隐患，不满足标准化、安全文明达标要求，需要进行整治。整治后输煤区域安全隐患消除满足标准化、安全文明达标要求。

1.1.2 1PC、1PD 皮带调偏支架损坏严重，部分存在卡涩情况，影响输煤皮带正常运行，需进行更换调整。

1.1.3 5、6号机组吊装孔护栏锈蚀严重，存在较大安全隐患，不满足标准化、安全文明达标要求，需要进行整治。

##### 2.2 整治目标：

对5、6号机组1P、2P、3P、4P栈桥、5、6号机组吊装孔护栏等整治、防腐后，消除现场设备安全隐患，并达到安全文明达标标准。

#### 二、项目内容

2.1 根据现场情况，归纳为以下工作内容：

2.1.1 5、6号机组1P栈桥、2P栈桥、3P栈桥、4P栈桥皮带支架整体除锈、防腐，相关附属设备除锈、防腐（包括除尘器管道、除大木设备、围栏、拉紧装置设备设施等，注：1P栈桥破损围栏更换后进行防腐）；

2.1.2 5、6号机组1P栈桥楼梯、1PC、1PD皮带调偏支架整体更换。

2.1.3 5、6号机组1P栈桥、2P栈桥、3P栈桥、4P栈桥进、出线线管，进行整治。

2.1.4 5、6号机组吊装孔护栏整体更换并防腐处理。

2.1.5 5、6号机组1P栈桥、2P栈桥、3P栈桥、4P栈桥腐蚀严重槽钢更换。

##### 2.2 报价人施工范围及供货范围

2.2.1 报价人负责所有输煤栈桥槽钢更换，拆除的废旧物资转运至采购人指定位置。

2.2.2 报价人负责5、6号机组1P栈桥所有防腐施工，施工过程中产生的废旧油漆桶，报价人负责回收处理。

2.2.3 报价人负责 5、6 号机组 1P 栈桥楼梯，1PC、1PD 皮带调偏支架整体更换施工，皮带调偏支架由采购人负责提供。

2.2.4 报价人负责项目施工过程中所涉及的所有材料，包括油漆、钢材、螺栓、线管及相关辅材，报价人所提供的材料、辅材最终由采购人确认、验收合格后进入现场使用方可使用。

2.3 以上所有项目施工所需搭设脚手架、升降车、围栏、吊车、叉车等的机械、安全措施费用，由报价人承担。

2.4 安全措施使用，应根据现场实际情况提出。原则上能使用更安全、更高效的方式的（如升降车和升降平台），优先使用，不得使用工艺更为复杂如脚手架、吊笼等安全措施。

2.5 报价人需按照工作量统计附表内的工程量，对每个分项进行分项报价，最终完成情况据实结算。

2.6 报价人负责项目项目的施工、设备调试及试验，同时包含材料运输和拆卸材料运输（限厂区内）

2.7 施工工作量统及基本技术

钢结构防腐工作量统计及基本技术要求

序号	防腐位置	面积	面漆颜色	单位	施工要求	油漆品牌要求
1	1P 栈桥钢结构螺栓连接处	600	银灰色 7001	m <sup>2</sup>	一底一中一面，环氧富锌底漆干燥膜厚度 $\leq 60 \mu\text{m}$ ，环氧云铁中间漆干燥膜厚度 $\leq 70 \mu\text{m}$ ，双组份聚酯面漆干燥膜厚度 $\leq 60 \mu\text{m}$ ，油漆后总干燥膜厚度 $\leq 190 \mu\text{m}$ 涂刷标准符合国标 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收范围》规定	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品
2	1P 头部除大木	120	银灰色 7001	m <sup>2</sup>	一底一中一面，环氧富锌底漆干燥膜厚度 $\leq 60 \mu\text{m}$ ，环氧云铁中间漆干燥膜厚度 $\leq 70 \mu\text{m}$ ，双组份聚酯面漆干燥膜厚度 $\leq 60 \mu\text{m}$ ，油漆后总干燥膜厚度 $\leq 190 \mu\text{m}$ 涂刷标准符合国标 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收范围》规定	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品
3	1P 皮带支架、拉紧装置	5850	银灰色 7001	m <sup>2</sup>	一底一中一面，环氧富锌底漆干燥膜厚度 $\leq 60 \mu\text{m}$ ，环氧云铁中间漆干燥膜厚度 $\leq 70 \mu\text{m}$ ，双组份聚酯面漆干燥膜厚度 $\leq 60 \mu\text{m}$ ，油漆后总干燥膜厚度 $\leq 190 \mu\text{m}$ 涂刷标准符合国标 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收范围》规定	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品

4	1P 栈桥围栏 整治修复	750	蓝色	m <sup>2</sup>	一底一面, 环氧富锌底漆干膜厚度<70 μm, 双组份聚酯面漆干膜厚度<70 μm, 油漆后总干膜厚度<140 μm 涂刷标准符合国标 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收范围》规定	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品
5	1P、2P、3P、4P 电动机防腐	70	银灰色 7001	m <sup>2</sup>	一底一面, 环氧富锌底漆干膜厚度<70 μm, 双组份聚酯面漆干膜厚度<70 μm, 油漆后总干膜厚度<140 μm	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品
6	2P 皮带支架、拉紧装置	1000	银灰色 7001/黄色	m <sup>2</sup>	一底一中一面, 环氧富锌底漆干膜厚度<60 μm, 环氧云铁中间漆干膜厚度<70 μm, 双组份聚酯面漆干膜厚度<60 μm, 油漆后总干膜厚度<190 μm 涂刷标准符合国标 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收范围》规定	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品
7	3P 皮带支架、落煤管、拉紧装置	820	银灰色 7001	m <sup>2</sup>	一底一中一面, 环氧富锌底漆干膜厚度<60 μm, 环氧云铁中间漆干膜厚度<70 μm, 双组份聚酯面漆干膜厚度<60 μm, 油漆后总干膜厚度<190 μm 涂刷标准符合国标 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收范围》规定	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品

8	4P 皮带支架、落煤管、拉紧装置	920	银灰色 7001	m <sup>2</sup>	一底一中一面, 环氧富锌底漆干膜厚度 $\leq 60 \mu\text{m}$ , 环氧云铁中间漆干膜厚度 $\leq 70 \mu\text{m}$ , 双组份聚酯面漆干膜厚度 $\leq 60 \mu\text{m}$ , 油漆后总干膜厚度 $\leq 190 \mu\text{m}$ 涂刷标准符合国标 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收范围》规定	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品
9	5、6 号机组吊装孔围栏整治油漆	100	黄色	m <sup>2</sup>	一底一面, 环氧富锌底漆干膜厚度 $\leq 70 \mu\text{m}$ , 双组份聚酯面漆干膜厚度 $\leq 70 \mu\text{m}$ , 油漆后总干膜厚度 $\leq 140 \mu\text{m}$ 涂刷标准符合国标 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收范围》规定	广州佐敦油漆、阿克苏诺贝尔国际油漆、深圳海虹老人油漆或同档次产品

1P 及吊装口护栏整治、楼梯更换工作量统计及基本技术要求

序号	项目名称	工作量统计	型号/尺寸	单位	施工要求	材料要求
1	1P 栈桥楼梯更换	121.2	1、#12、#14 热浸镀锌槽钢 2、DN25、DN32 热镀锌管 3、热浸镀锌网 镀锌板	m	1、按照 GB4053-2009 《钢制直梯、钢制斜梯和工业护栏》的相关要求参数及规格制作，采用镀锌钢管，立柱、扶手钢管材质 DN32 热镀锌管，离地高度 20m 以下 h ≥1050mm，立杆间距 L 不大于 1000mm，使用 100*4mm 钢板制作的踢脚板 2、钢斜梯与水平地面成 30-70 度倾角，楼梯整宽 900mm，护栏高 1200mm，楼梯踏步板需装设防滑角铁 3、钢直梯制作安装要符合《钢制	1、钢管符合国标 GB/T706-2016 《热轧型钢》规定 2、镀锌层厚度符合国标 GB/13912-2002 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 3、材料到货后提供原厂家出厂合格证及相关检测报告，采购人保留第三方见证权力。

					直梯、钢制斜梯和工业护栏》GB4053-2009 要求。				
2	1P 栈桥楼梯转角平台更换	16.5	热浸镀锌网板	m <sup>2</sup>	同楼梯更换要求	1、钢管符合国标 GB/T706-2016 《热轧型钢》 规定 2、镀锌层厚度符合国标 GB/13912-2002 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 3、材料到货后提供原厂家出厂合格证及相关检测报告，采购人保留第三方见证权。			
3	1P 伸缩缝填充	12	\	m <sup>3</sup>	1、清理干净原填充胶料 2、做好底部防泄漏保护，填充后不得污染地面，填充时应充分考虑伸缩缝的热胀冷缩量	满足现场要求			
4	1PC、1PD 皮带调偏支架更换	88	\	组	1、拆除原有支架，不得损坏皮带、拉绳、感温线等周边设备； 2、更换支架使用螺栓连接，更换后对支架进行找平，水平偏差不得大于 1mm，找平使用垫铁	采购人提供皮带调偏支架，其他辅助材料由报价人提供（4.8 级螺栓等）。			

					总接触面不得少于总接触面的 2/3。	
5	1P 栈桥围栏整治	300	DN16 热镀锌管	m	按照 GB4053-2009 《钢制直梯、钢制斜梯和工业护栏》的相关要求参数及规格制作，围栏修补采用镀锌钢管，离地高度 20m 以下 h $\geq$ 1050mm，立杆间距 L 不大于 1000mm	<p>1、钢管符合国标 GB/T706-2016 《热轧型钢》规定</p> <p>2、镀锌层厚度符合国标 GB/13912-2002 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》</p> <p>3、材料到货后提供原厂家出厂合格证及相关检测报告，采购人保留第三方见证权力。</p>
6	5、6 号机组吊装孔围栏整治	150	DN32、DN48 热镀锌管	m	按照 GB4053-2009 《钢制直梯、钢制斜梯和工业护栏》的相关要求参数及规格制作，围栏修补采用镀锌钢管，距离基准面不小于 20m，防护围栏 h $\geq$ 1200mm，立杆间距 L 不大于 500mm	<p>1、钢管符合国标 GB/T706-2016 《热轧型钢》规定</p> <p>2、镀锌层厚度符合国标 GB/13912-2002 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》</p> <p>3、材料到货后提供原厂家出厂合格证及相关检测报告，采购人保留第三方见证权力。</p> <p>4、球接立杆：镀锌管 <math>\phi</math>48*5，总长 156m；扶手：镀锌管 <math>\phi</math>48*5，总长 150m；横杆：镀锌管 <math>\phi</math>32*3，总长 260m。</p>

7	皮带支架槽钢更换	600	#14B型槽钢	m	按照连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98要求施工；1、拆除原有支架，不得损坏皮带、拉绳、感温线等周边设备；	<p>采购人提供皮带调偏支架，其他辅助材料由报价人提供（4.8级螺栓等）槽钢更换后满足一下条件：</p> <p>1、中间架在铅垂面内的直线度误差不应超过长度的0.1%；</p> <p>2、中间架接头处左右、高低的偏移均不应超过1mm；</p> <p>3、中间架间距L的偏差不应超过±1.5mm，相对标高差不应超过间距的0.2%；</p> <p>4、托辊横向中心线对皮带输送机纵向中心线的同轴度误差不应超过3mm。</p>
8	6号机组1P桥、2P桥、3P桥、4P桥进、出线管，进行整治	350	DN20/DN25/DN63	米	<p>1、拆除电缆线管时需合理使用工具，不得划伤电缆外绝缘；</p> <p>3.4.2 安装线管时，接线盒处箱接头安装完成后恢复封堵；</p> <p>3.4.3 新更换镀锌管在安装管接头时，需对镀锌钢管内口进行打磨圆滑；</p>	<p>报价人提供进、出线线管、接头，线管采用双层开口管，接头应采用开口接头，材质为阻燃材质并美观可靠，蛇形管美观无破损，管接头、箱接头装设牢固</p>

### 三、技术要求

#### 3.1 钢结构油漆防腐要求

施工要求、材料要求基本要求满足“工作量统计及基本技术要求”内所述。原则上钢梁及支撑件等应是预制好成品，再入厂验收，现场尽量避免刷漆，对需要刷漆的，应符合以下要求：

##### 3.1.1 钢结构表面处理

刷漆之前，先对钢构件表面所有部位进行除锈，打磨锈蚀区域，以免再次发生锈蚀现象，等底漆彻底干透后，开始涂刷面漆。

###### 3.1.1.1 表面净化预处理：

清除钢结构表面残留的锈蚀、油迹等杂物，用脱脂剂擦除基体表面油渍，对于较大面积的浮尘，应用干燥的压缩空气吹扫干净。

###### 3.1.1.2 除锈处理

(1) 构件表面采用手工及动力工具除锈，彻底清除表面的铁锈、油污、氧化皮、灰尘等，除锈质量等级应达到 GB/T8923 中 St2.5 级，为了使涂层与钢基材之间达到最佳机械粘结，除锈处理必须保证足够的粗糙度。

(2) 焊缝在处理前后均应进行检查，彻底清除或磨平焊接飞溅物、焊瘤、毛刺、尖锐的突起和棱角以提供平整的涂敷表面。

(3) 大部分区域采用角磨机、砂轮机进行打磨除锈，机器处理达不到的区域，经业主同意，可以按手工除锈的规定用钨钢刀、钢丝刷等工具进行表面处理，除锈等级应达到 GB/T8923 中 St2.5 级。

(4) 除锈后，应用清洁干燥、无油的毛巾或其他工具，除去浮灰和磨料残渣。不得用酸清洗及其它溶液洗涤(包括不得使用防止生锈的缓蚀性洗涤剂)。

(5) 钢材表面除锈后应在 4 小时内涂上第一道底漆，当表面返锈或污染时，必须重新进行除锈。

(6) 高空金属表面处理时，每位施工人员都必须佩带一个工具袋，每当使用完某个工具时可随即装入工具袋，除锈时如有较重的工具时，应将此工具用较细的保险绳系在身上，以免施工中从手中滑落砸到下面的其他人员或物件。

(7) 表面处理应满足大气环境的相对湿度低于 80%，金属表面温度不低于露点湿度 3 度。

(8)表面处理完毕后，验收合格后，才能进行下道工序。

### 3.1.2 钢结构涂刷

防腐涂料的涂装应采用手工刷涂和辊涂相结合，具体可根据施工环境、涂刷面积、质量要求及涂料生产商的建议来确定。

#### 3.1.2.1 手工刷涂法

(1) 涂刷时，将刷子的 2/3 沾上油漆，沾上漆的刷在桶边刮一下以减少刷子一边的油漆，拿出时，有油漆的一边向上进行涂刷。死角位置涂漆时，用刷尖沾上油漆作来回弹拍涂装。用过的漆刷要及时用稀料洗干净，以免刷毛变硬，刷柄要保持清洁。

(2) 涂装前，金属表面处理后应无灰尘、油污、浮土等。特别注意交叉及阴角处的涂刷。

(3) 油漆使用前，首先应核对油漆的种类、名称以及稀释剂是否符合涂料说明书的技术要求，各项指标合格后方可调制涂装。

(4) 油漆的调制应严格按照说明书的技术要求及配比进行调配，并充分搅拌，使桶底沉淀物混合均匀，放置 15-30 分钟后，使其充分熟化方可使用。工程用量允许的施工时间，应根据说明书的规定控制，在现场调配时，据当天工程量配多少用多少。

(5) 使用油漆时，应边刷涂边搅拌，如有结皮或其他杂物，必需清除掉，方可使用。涂料开桶后，必须密封保存。

(6) 使用稀释剂时，其种类和用量应符合油漆生产的标准规定。

(7) 涂刷时，首先对边角、棱角处、夹缝处进行预涂，必要时采用长杆毛笔进行点涂，以保证漆膜厚薄均匀无漏涂。

(8) 施工环境温度以 15-30 度为宜，相对湿度不宜大于 70%，遇雨、雾、大风少天气不得进行施工。

(9) 涂层的第一道漆膜干后，方可进行下道涂层的施工。

(10) 涂刷时，尽量减少涂层的往复次数，以免将底层漆膜拉起，按纵横交错方式涂漆以保证漆膜的涂刷质量。

(11) 为充分发挥涂料的耐腐蚀性能，应以漆膜厚度控制施工质量。

(12) 所有涂层不得漏涂，涂层表面应光滑平整，颜色一致无针孔、气泡、流挂、

剥落、粉化和破损等缺陷，无明显的刷痕、纹路及阴影条纹。油漆涂刷厚度及总干膜厚度完全满足油漆的技术指标及采购人的要求。

(13) 每道工序施工前要经采购人质检人员检查验收，做好表面干净、无灰尘、无油污等，每一道油漆必须采用漆膜测厚仪测漆膜厚度，涂刷完工后组织竣工验收。

(14) 使用稀释剂时，其余漆类的用量应符合生产厂家的规定标准。配制涂料时，应搅拌均匀。

技术要求：对于死角部位，要用毛刷进行点涂，不允许有漏涂、漏刷、流淌、流挂等不良现象存在，要达到外观颜色均匀一致、光滑靓丽。

### 3.1.2.2 滚涂施工：

滚涂时，将滚桶沾漆后在漆桶刮一下，将有漆的一边向上拿出，并先用这边滚涂，滚涂时就按自上而下，从左到右，先里后外，先难涂后易涂的顺序进行；涂刷时要全面掌握，涂装均匀，一刷压 2/3 刷，保证厚薄一致，不露底，不淌漆，不滴油。

(1) 现场施工时，根据表面机构的不同及时调整涂整施工方法，涂装过程中要经常用干、湿膜测厚仪检测漆膜厚度，保证每层油漆的漆膜厚度达到设计要求，达到全覆盖为止。

(2) 在有雨、雾、较大灰尘等恶劣天气下，不可施工，以免造成涂装量缺陷或涂料浪费。

(3) 涂装时，要待上道漆膜达到表干后，再进行下道涂料的涂装；以防止出现漆膜起皱，桔皮等质量缺陷。出现质量问题后应先查明原因，再根据质量问题种类进行修补，修补完工合格后，再进行下道工序。

(4) 为保证漆膜颜色符合设计要求，在涂装面漆前要进行试涂，确认漆膜颜色达到设计标准时再进行整体涂装。为使整体颜色一致无色差，面漆应统一采购，并且使用同一厂家同一生产批号的油漆。

(5) 涂刷时不能用力过大，回刷次数不宜过多，涂刷时应纵横涂刷可以增加每层涂料相互粘结，并能补充相互之间涂刷不足之处。

(6) 施工时应按照从上到下的施工顺序，最后一遍面漆涂装应按顺方向涂装。涂装时应精心操作，达到涂层涂刷均匀一致，无漏涂、起泡、变色、失光等缺陷。

### 3.1.2.3 质量检验

每一道漆涂敷完，应在不同部位测定涂层的湿膜厚度，并及时对工艺参数进行调整。每涂完一道漆后进行目视检查，不得有气泡、褶皱、分离起皮、流挂等现象。

#### (1) 外观检查

基层防腐漆外观应平整连续、光滑、无气泡、无漏涂部位，并且不得发粘、脱皮、气泡、斑痕等缺陷存在，方可进行面漆涂刷。

#### (2) 厚度检查

采用无损测厚仪进行测量，试验结构应达到下列要求：

- 1) 在结构基体上选取若干检测单元（应包括不同部位和构件），以 1m<sup>2</sup> 为一个检测区域，每个区域至少抽测两个点，检查布点应均匀，所有检测面积的和应大于或等于涂漆总面积的 5%-10% 进行检查。
- 2) 每个检测区域有五个以上点不合格的区域进行复涂，若有 5% 以上的区域不合格，则相应在局部位置进行补刷一遍。

#### (3) 粘结力检查

- 1) 按电力的规定，对涂层粘结力进行检查，方法即：用锋利刀刃垂直划透防腐层，形成边长约为 40mm、夹角约 45 度的 V 形切口，用刀尖从切割线交点挑剥切口内涂层，符合下列条件之一认为粘结力合格。
- 2) 实干后只能在刀尖作用处被局部挑起，其他部分的涂层仍然和基材黏结良好，不出现成片挑起或层间剥离情况。
- 3) 固化后很难将涂层挑起，挑起处的涂层呈脆性点状断裂，不出现成片挑起或层间剥离情况。

#### 3.1.2.4 成品保护和注意事项

- (1) 在施工过程中，要注意成品保护，要注意避免伤到成品层，造成工程工期延误和工程损失。
- (2) 在施工完毕后，在附近安置保护标语，避免对成品造成不必要的破坏。
- (3) 涂料的配比、搅拌、熟化、涂装间隔等严格按照产品说明书上的说明操作。
- (4) 防止灰尘、杂质进入涂料中，如有发现应用 200 目钢丝筛网过滤；
- (5) 涂料配制后一般在 5 小时内用完，当环境温度大于 35° C 时应在 1.5 小时内用完，应尽量少配多次以免浪费；
- (6) 涂料开桶后要充分搅拌，否则会影响色差；

- (7) 交叉作业时应充分协调，避免施工过程的涂层受损；
- (8) 底漆、面漆及稀释剂应由同一油漆商提供，以免色差，并确保油漆相溶。
- (9) 涂装施工现场禁止动用明火。

### 3.2 焊接及钢楼梯、栏杆要求

施工要求、材料要求基本要求满足“工作量统计及基本技术要求”内所述

### 3.3 焊接工艺要求

3.3.1.1 现场管道焊接应制备坡口，焊缝满足设备严密性要求，焊接工艺应符合《DL/T869—2012 火力发电厂焊接技术规程》标准要求。焊接过程中要求焊缝成型良好，焊缝过度圆滑，焊波均匀，焊缝宽度均直。

3.3.1.2 焊缝表面焊接质量焊工应进行自检，焊缝表面及热影响区不允许有裂纹、气孔、夹渣、弧坑、未熔合等缺陷。焊材必须匹配所焊接的材质。焊接时必须保证焊接面干净，无铁锈；焊后应消除焊渣和焊接飞溅，并目测检查外观质量，必要时可做局部返修。焊接完成后必须及时清除焊渣。

3.3.1.3 普通碳钢之间电焊焊接采用 J507 焊条，不锈钢及异种钢电焊焊接采用 A132 焊条。普通碳钢之间打底氩弧焊焊丝采用 ER70-6，不锈钢及异种钢之间打底氩弧焊焊丝采用 ER304 焊丝。

3.3.1.4 所有钢结构上的焊缝焊接尺寸及焊接形式应按照相应的焊接方案进行。不得在焊道外的母材上引弧。多层焊接时宜连续施焊，每道焊完后应及时清渣处理缺陷，再焊下一层。

3.3.1.5 钢构件焊接前必须对焊接部位 V 型坡口，内外 50mm 清理出金属光泽，无杂物，焊接坡口表面应整齐、光洁、不得有裂纹和其他影响焊接质量的杂物。焊接部位进行焊缝在处理均应进行检查，彻底清除或磨平焊接飞溅物、焊瘤、毛刺、尖锐的突起和棱角以提供平整的涂敷表面。

3.3.1.6 现场焊接应根据《电力建设施工质量验收及评价规程》（第 7 部分：焊接）中的要求进行，焊缝应平滑、焊满焊透，不得有气孔夹渣、焊瘤、咬边等现象。焊接时要求焊缝高度不能小于母材（焊件）的厚度。不同厚度的母材（焊件）焊接时，焊缝高度不能小于最薄母材（焊件）厚度。采用其他方式连接时，支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成 T 型钢制作，埋设或焊接时必须牢固可靠。连接强度应不低于焊接。安装后的栏杆、平台、梯子、格栅板不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

3.3.1.7 如现场栏杆立柱的固定无法进行有效焊接固定，就必须采用植筋且焊接预埋铁的方式，预埋铁的厚度 $>5\text{mm}$ 。

### 3.3.2 楼梯、栏杆要求

3.3.2.1 按照 GB4053.3 的相关要求参数及规格制作，采用无缝钢管，立柱、扶手钢管材质  $\phi 33.5-\phi 50$  (若有特殊说明则采用其他材料)，离地高度 20m 以下  $h \geq 1050\text{mm}$ ，离地高度 20m 及以上  $h \geq 1200\text{mm}$ ，中间横栏与上下间距不大于 380mm，立杆间距 L 不大于 1000mm，使用 100\*4mm 钢板制作的踢脚板与平台间距室外要求在 10-20mm 之间。

3.3.2.2 钢斜梯与水平地面成 30-70 度倾角，楼梯整宽 900mm，护栏高 1200mm，楼梯踏步板需装设防滑角铁（25mm $\times$ 25mm $\times$ 3mm），楼梯踏步板采用花纹板或 T3303/30/100 钢格栅板，但一处楼梯全程均只能使用一种规格、类型。格栅板的安装固定要求承载扁钢的端头用相同的承载扁钢进行包边与每一根杆焊接，且高度不小于承载扁钢厚度的单面贴角焊；焊接长度不小于承载扁钢的厚度的 4 倍，不允许间隔焊接。

3.3.2.3 执照安装工艺应确保钢梯、栏杆、平台及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他可能对使用者造成伤害或妨碍其通过的外部缺陷。

3.3.2.4 钢直梯制作安装要严格符合《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053-2009 要求。

### 3.4 调偏支架更换

3.4.1 拆除原有调偏支架，将支架转运至制定位置。

3.4.2 拆除过程中不得损伤其他无关设备，如皮带、感温线缆等。

3.4.3 皮带调偏支架安装过程中原位置拆除/安装。

3.4.4 安装后保证左右两支架的连线与皮带中心线垂直，放上“传正”托辊，调整铣扁平面与皮带中线垂直。托辊横向中心与输送机纵向中心线重合，其偏差不应大于 3mm。各辊子上母线均应在同一平面内，其高低差不应大于 2mm。

3.4.5 安装过程符合“连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-98”中皮带调偏支架安装相关规定。

3.4.6 更换后皮带空载、重载试运皮带不得出现跑偏现象。

3.5 6 号机组 1P 栈桥、2P 栈桥、3P 栈桥、4P 栈桥进、出线线管，进行整治；

- 3.5.1 拆除电缆线管时需合理使用工器具，不得划伤电缆外绝缘。
- 3.5.2 安装线管时，接线盒处箱接头安装完成后恢复封堵、电缆牌；
- 3.5.3 新更换镀锌管在安装管接头时，需对镀锌钢管内口进行打磨圆滑；
- 3.5.4 线管美观无破损，管接头、箱接头装设牢固，线形管固定牢固；
- 3.6 每天工作结束后及时清理施工现场，做到“工完、料尽、场地清”，施工过程中保证文明施工，施工过程中所产生的废弃垃圾严格按照我厂相关管理规定执行，严禁污染环境。

#### 四、人员及工期要求

##### 4.1 人员要求

4.1.1 报价人必须设置具有相应资质要求、能力要求的组织机构，人员设置应能完全满足现场施工需要，同时必须满足采购人提出的要求，并在投标文件中提供，且必须在施工中严格执行，不得对重要岗位人员进行调整，未经采购人许可的人员调整视为违反合同规定，采购人有权进行考核和终止合同。

4.1.2 报价人必须委派具有相应专业技术能力的改造工作人员参加改造工作，参加改造人员必须熟悉设备的改造工艺规程及改造方法等。

4.1.3 报价人组织机构管理人员必须确保改造期间在采购人现场，不得同时担任其他项目任何职责。

4.1.4 所有检修人员有相应的专业技能，有一定同类电厂检修的经验，身体健康、精神饱满、着装整齐、佩戴工作证。

4.1.5 施工期间如有人员调整、变动情况应提前通知项目管理部门，经项目管理部门同意，变动人员经过培训、考核通过后方可调整。

4.1.6 涉及到热力切割及焊接作业、高处安装、维护、拆除作业、电工作业，作业人员必须持证上岗，同时开工前必须在我厂安健环体系内备案。

4.1.7 报价人现场项目部管理岗位人员设置及要求（空格部分报价人必须填写）见下表：

序号	岗位名称	人数	配置人员说明	进现场时间
1	项目经理	1	同类型项目业绩不少于3个，年龄不大于55岁，且执安全管理B证。	开工前10天

2	项目技术负责人	2	熟知钢构防腐施工工艺及钢结构安装工艺,且同类型项目业绩不少于 1 个。	开工前 3 天
3	兼职安全员	1	持有在有效期内的安全员资格证,同类型项目业绩于本岗位不少于 3 个。	开工前 3 天
4	特种作业人员	6	其中持有电工作业资质证明至少 2 人,持有热力切割及焊接作业证至少 2 人,持有高处安装、维护、拆除作业证至少 2 人。特种作业人员不得相互兼任。	开工前 3 天
5	防腐人员	10	防腐作业人员不少于 10 人,年龄不大于 55 岁,身体健康,能适应本项目的作业环境特点。	开工前 3 天
本项目总施工人数不得少于 20 人。				

报价人具有有效的电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,且在履行过的施工合同中未发现重大的检修质量问题;具有能保证检修安全、质量,并按要求工期完成检修任务的能力。

上述岗位设置为报价人现场项目管理机构最低的配备要求,采购人有权根据改造工作需要要求报价人随时增加,报价人必须无条件执行。

工作负责人要求:采购人根据具体改造工作特点、要求对工作负责人进行面试,面试不合格的不准担任工作负责人。

4.2 生产现场施工,必须符合电厂安全生产标准化及现场安全文明标准化基本要求。

4.3 特种作业人员、特种设备操作人员、特种设备管理人员等,必须持证上岗。

#### 4.4 工期要求

本次 5、6 号机组 1P 栈桥钢构防腐及皮带支架整治项目工期为 2024 年 9 月 15 日至 2024 年 11 月 30 日，共 75 天，报价人应按要求提前到达现场并办理入厂开工手续，时间如有变更，采购人提前通知，报价人应无条件服从安排。

### 五、安全要求

#### 5.1 作业过程重点危险因素分析预测：

##### 施工过程风险因素及控制措施清单

危险点	控制措施
作业人员不清楚现场环境及风险	1. 项目管理员对工作负责人、主要施工人员进行过安全技术交底。 2. 工作负责人对所有工作班成员进行安全交底，每个作业人员清楚现场作业风险后在工作票上签名确认开工。
工器具不合格或损坏	使用前检查，确认工器具完好可用。
机械伤害	1. 正确使用检验合格的电动工器具。 2. 作业人员必须佩戴好劳动保护用品。
落物伤人	1. 戴好合格的安全帽并系紧帽带； 2. 检查作业现场上方有无落物的可能； 3. 工作地点应设有围栏、安全警示标志，有人监护以及其他防范设施； 4. 高空作业使用的工器具放在随身带的工具包内； 5. 传递工具、物件时，使用绳索绑好传递，工作时不得上下抛掷工具和物件。
高处坠落	1. 基准面 2m 及以上作业要系好双钩安全带、分别挂在上方牢固可靠处。无法系安全带时使用防坠器或安全绳。 2. 安全带要精心使用、随时检查出现问题及时更换。
触电	1. 作业区域内放置橡皮垫。 2. 现场已放置的电气工器具、电焊机、电气设备、电源箱检验合格。 3. 电源线、电焊线布置整齐，人员通行不会踩踏。 4. 电焊机按要求布置，接地符合规定。 5. 工作负责人每天检查作业场所的电源线是否有破损、是否整齐，并及时处理、整理。 6. 工作前对认真核对工作票所列安全措施已全部执行，并执行双会同。工作前对待检修设备验电，严明无电后方可进行工作。
走错间隔	1. 现场操作前核对设备名称及编号。 2. 将施工区域与周围其他区域用围栏或隔离带隔离，并挂警示牌。 3. 在施工区域周围的运行机组显眼部位设置防止走错间隔标

	志牌。
火灾	1. 按照要求开具动火作业工作票。 2. 现场准备两瓶以上灭火器、防火毯等防护设施。 3. 动火执行人持证上岗。 4. 动火作业做好防火花飞溅等保护措施。
接线错误	工作前认真核对图纸和现场，确认无误后方可开始工作，工作完成后应由两人以上进行核对。
文明施工	1. 严格按照“三不落地”要求施工。 2. 严格按照“工完、料净、场地清”要求施工。

5.2 必要的安全用具和劳动防护用品：安全帽、双钩安全带、防尘口罩、手套、工作服等。

安全器具统计表（不限下表）

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	安全帽		顶	20	
2	安全带	双钩	条	5	
3	口罩		只	1只/人/天	
4	警告、警示标牌	常规挂牌	块	20	
5	硬质围栏	1.2×2m	副	20	

## 六、质量保证条款

6.1 报价人应在施工前制定三措两案，三措两案内设置相关质量签证点，这些质量签证点必须满足本技术规范的要求。

6.1.1 报价人应严格按照三措两案内质量签证点验收标准，在各分步项目完成后，组织采购人人员进行质量三级签证，合格后方可进行下一步工作。

6.2 报价人应负责对其所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

6.3 报价人应该用质量管理计划检查各项目和服务（包括分包商的项目和服务）是否符合合同的要求和规定，质量管理体系应符合 ISO9000-2008 系列标准的要求。报价人应提供质量保证计划和质量管理手册供采购人或其代表审查。

6.4 凡按引进技术或采用技术支持方技术制造的设备，应提供引进技术或技术支持

方的相关授权许可及保证书。

6.5 报价人根据三措两案内的质量签证点，分部分项的对工程组织进行质量签证。

6.6 各分部分项工程严格执行质量签证后，放可进行下一步工序，对于不合格项，应立即组织重新施工后，再组织验收，对于需要让步签证的，应组织采购人签订让步签证单。

6.7 所有涉及的材料验收，必须依照采购人要求，组织材料入厂验收合格后，方可入厂使用。如发现报价人使用未经验收材料施工或现场未经允许擅自降低、更换材料，采购人对报价人除按照考核管理规定进行考核外，报价人须无条件按技术规范要求进行重新采购相应材料。

6.8 本工程质保金为工程项目投标总价的 3%，保质期为一年。

6.9 项目竣工后，报价人依照采购人相关制度，组织进行竣工验收，在竣工验收过程中，发现的任何缺陷、错误、隐患、未完成项、质量不合格项，都要依照采购人要求，立即组织力量进行消除。

## 七、考核

7.1 考核包括安健环考核、质量考核、进度考核和管理考核四个方面。

7.2 严格按采购人相关管理制度进行考核，报价人必须无条件接受。

7.3 同一事件造成多种后果，分别进行考核；同一事件适用于二种及以上考核条款，按最高考核条款执行；重复发生的事件采购人有权进行加倍考核。

7.4 检修过程中考核采取定期或不定期通报的形式予以公示。

7.5 总工期每延迟一天考核合同总价的 1%，累计不超过 10%。

7.6 三级进度计划网络图节点每项每延迟一天考核 1000 元，逐项逐天累计，最终总工期不变时此节点考核取消，总工期延期此节点考核将在合同款中扣除，同时按合同规定进行总工期延期考核。

7.7 发生重大设备质量问题导致设备损坏的按损坏设备价值的三倍进行考核。

7.8 涉及安健环的违章考核每次不低于 1000 元，严重违章按采购人要求从重进行考核。

7.9 考核费用按采购人要求进行上交或扣除（见附件）。

附：

### 大小修或临修承包商的考核细则

对大小修或临修承包商的考核分为安全考核、质量考核、进度考核、文明生产考核和其他考核，考核明细如下：

序号	考核项目	考核标准
<b>第一部分安全考核</b>		
一	安全管理考核标准	
1	发生生产安全事故	甲方考核 10-50 万元/人/次，甲方有权终止合同，政府调查考核另执行
2	发生一类障碍或者轻伤事件	考核 3--10 万元/次
3	发生二类障碍或严重未遂事件	考核 1--3 万元/次
4	发生异常事件	考核 0.5--1 万元/次
5	发生一般未遂事件	考核 0.3--0.5 万元/次
6	发生安全不合格事件不及时汇报，或隐瞒事实真相	5000 ~ 10000 元 / 次 (事故责任另计)
7	不符合安全规程和甲方安全、文明管理体系、监察体系的其它事项	按甲方相关管理制度要求执行
二	一般作业违章	
1	工作前，没有对工作人员进行安全、技术交底和保存记录	考核 2000 元/次
2	进入生产现场严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、带钉的鞋，严禁打赤膊及其他违章着装，违者责令退出现场并考核	考核 500-2000 元/人次
3	未进行三级安全教育或考试不合格人员进入生产现场作业	考核 2000 元/人次
4	酒后作业	考核 2000 元/人次
5	未按要求提供各种资质材料和证明文件	考核 500-1000 元/次

6	现场作业人员未掌握与作业相应的安全知识和技能，不会使用相应的安全工器具	考核 1000-3000 元/次
7	人员着装不统一，工作服、安全帽等未按要求制作统一的单位明显标志	考核 1000 元/次
8	作业区域无有效隔离或未做警示标识	考核 1000 元/次
9	检修作业现场严格定制摆放，做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备品放整齐），“三不乱”（电线不乱拉，管路不乱放，垃圾不乱丢），“三不落地”（使用工具、量具不落地，拆下来的零件不落地，油污脏物不落地），违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次
10	在平台格栅上进行检修作业，作业区域必须铺设橡胶垫或铁板，以防零部件掉落伤人或损坏，违者按要求考核	考核 1000 元/次
11	检修作业应及时清理被检设备和检修现场，保持作业区域和生产场所的清洁、文明状态。每天检修完后将废料、废液、废布等垃圾整理运走，区域内应无灰尘、无垃圾、无油污、无杂物、无散乱零件、处理检修废料时，不能将化学药品、废油等对环境有危害的物品随意处置，违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次
12	检修过程中应做好现场成品的保护工作，如管道保温、路沿石、沟盖板、地面、墙面等，不允许在 PVC 地面、油漆地面上拖、拽、滚重物（如氧气瓶、乙炔瓶、电焊机、油桶等）；同时，在此类地面上搭设脚手架时，要垫好木板、橡皮等物，防止损坏地面，违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次
13	保温拆除作业要求轻拆轻装，随拆随清，做到不扬灰、不乱堆乱撒。在脚手架和格栅上施工的，应在脚手架和格栅平台上铺好彩条布，防止碎保温落到下方，违者按要求考核	考核 1000 元/次
14	固废、危废未按要求处置，随意倾倒在生产现场或混入生活垃圾池	考核 2000-5000 元/次
15	任意倾倒垃圾或垃圾池堆满垃圾未及时清走	考核 1000 元/次
16	在生产检修现场随意大小便	考核 1000 元/次
17	在生产区禁烟场所吸烟	考核 1000 元/人次

18	在生产区禁烟场所地面有烟头	考核 200 元/个
19	违反厂内规定，擅动生产设备、设施、建筑物、警告牌等	考核 1000-10000 元/次
20	机器的转动部分或传动机构未装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端未设护盖，车床、钻床等机械设备无保安装置	考核 1000-3000 元/次
21	在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走，或用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分	考核 1000-3000 元/次
22	清拭运转中机器的固定部分时，戴手套或将抹布缠在手上使用	考核 1000-3000 元/次
23	其他违反安规或相关安全管理制度的	考核 1000-5000 元/次
三	工作票违章	
1	无票作业	考核 10000-20000 元/次
2	未按要求办理《工作联系单》	考核 5000-10000 元/次
3	工作票延期或工作负责人变更、工作班成员变更、新增等未办手续	考核 2000 元/张
4	同一时间段内，工作负责人在其他工作任务中参与作业	考核 2000 元/次
5	工作票安措不全、填写不规范、安全措施漏项	考核 1000-3000 元/次
6	工作票不在工作现场或工作负责人离开现场超过 2 小时且没有指定临时负责人	考核 1000-2000 元/次
7	工作人员超出工作票许可作业范围进行工作	考核 2000-10000 元/次
8	危险点分析不符合实际，防范措施落实不到位	考核 1000-5000 元/次
9	工作中不严格执行监护制度，专职监护人没有进行不间断监护，擅自脱岗	考核 2000-5000 元/次
10	工作票中的安措执行不到位	考核 500-3000 元/次
11	未执行工作票“两会同”的要求	考核 1000-3000 元/次
12	工作负责人每日开工前不向工作班成员交代工作内容和安全措施	考核 2000 元/次
13	工作人员工作前不了解、不检查安全措施就开始工作	考核 1000-3000 元/次
14	未按规定办理工作票的工作间断、工作延期、设备试运、工作票终结等手续的	考核 1000-3000 元/次
15	未经批准，解除运行设备闭锁、报警、保护装置	考核 1000-3000 元/次

16	工作票未按规定签名或代签名	考核 500-2000 元/次
17	工作票使用种类不当	考核 1000-3000 元/次
18	其他违反“两票”管理规定的	考核 1000-5000 元/次
四	高处作业违章	
1	高处作业不系（挂）安全带	考核 10000 元/人次
2	高处作业使用破损或不符合要求的安全带	考核 2000-5000 元/人次
3	安全带低挂高用或挂在不牢固的物体上等未按要求使用安全带的情况	考核 1000-3000 元/人次
4	高空作业，不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，或高空作业的工器具无防坠落措施。	考核 2000-3000 元/次
5	在高空作业的下方通行或逗留	考核 2000 元/次
6	未经允许在高空平台上开孔打洞或擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层或因工作需要拆除上述设施时，不设临时遮拦、无警示标志，或工作完后未及时恢复	考核 1000-5000 元/次
7	高处作业区域下方未按要求未设置围栏和警告标志，深沟、深坑四周无安全警戒线或围栏，或未设专人监护	考核 1000-5000 元/次
8	夜间或炉膛内等光线昏暗区域进行高处作业时照明不足	考核 1000 元/次
9	立体交叉作业无严密牢固的防护隔离设施	考核 2000-5000 元/次
10	未按规定正确使用梯子或梯子不符合要求	考核 1000-5000 元/次
11	使用未经检验的安全带或安全带未粘贴检验合格标签	考核 1000-3000 元/次
12	患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员进行登高作业	考核 2000 元/次
13	其他未按规定进行高处作业的情况	考核 1000-5000 元/次
五	起重作业违章	
1	利用管道、栏杆、脚手架等悬吊重物或起吊设备	考核 1000-5000 元/次
2	起重作业过程中利用吊钩载人，用吊头、抓斗或其它载货设备输送人员	考核 10000 元/次
3	起吊重物长期悬在空中或者重物短时悬在空中驾驶人员离开驾驶室	考核 2000 元/次
4	起吊作业未设置隔离区、警示标志、无专人监护，无关人员在起重工作区域内行走或逗留	考核 1000-5000 元/次
5	吊物捆扎、吊装方法不当	考核 1000-2000 元/次
6	起吊超过额定负荷的吊物	考核 2000-5000 元/次
7	起吊大件或不规则组件时，未栓以牢固的溜绳（缆绳）	考核 2000 元/次
8	起吊氧、乙炔瓶等易燃、易爆危险品无安全措施起吊	考核 5000 元/次
9	跨越或手扶正在运行的卷扬机及设备的钢丝绳	考核 2000 元/次

10	在起吊物下方站人	考核 1000-2000 元/次
11	起重机工作完毕后, 未及时摘除吊钩上的钢丝绳并将吊钩升起、未切断电源、未将起重机所有工作控制键恢复原位等	考核 1000-2000 元/次
12	起重指挥人员未穿反光衣或带有明显特殊标志的衣服	考核 2000 元/次
13	起重机械及起重工具存在损坏、标志不清、装置失灵、未经检验等不符合规范要求的情况	考核 1000-5000 元/次
14	在带电设备附近进行起吊作业未履行审批手续, 起吊作业不符合安全距离或无监护	考核 1000-5000 元/次
15	未进行核算及未履行审批手续, 随意在厂内构筑物、平台等作为起吊重物的承力点	考核 1000-5000 元/次
16	人员未经培训擅自操作吊篮	考核 1000-3000 元/次
17	未经验收即使用吊篮	考核 1000-5000 元/次
18	其他未按规定进行起吊作业的情况	考核 1000-5000 元/次
六	脚手架作业	
1	脚手架的爬梯、栏杆、护板、脚手板等搭设不符合规范要求	考核 1000-5000 元/次
2	使用未经验收合格的脚手架	考核 1000-5000 元/次
3	工作人员未经同意随意改变脚手架结构	考核 1000-5000 元/次
4	脚手架使用过程中超过其承载能力	考核 1000-5000 元/次
5	未按规定使用移动式脚手架	考核 1000-5000 元/次
6	搭设或者拆除高风险脚手架(分部分项工程脚手架、炉内检修平台等)时没有搭设或拆除方案	考核 2000-5000 元/次
7	拆除脚手架时不按从上往下分层进行或往下抛掷钢管和扣件等不按规程规定的行为	考核 1000-5000 元/次
8	脚手架使用单位作业前未按规定进行检查	考核 1000-3000 元/次
9	其他不按要求搭设、验收、使用脚手架	考核 1000-5000 元/次
10	人员未经培训擅自操作炉内升降平台、未经验收即使用炉内升降平台	考核 2000 元/次
11	其他违反脚手架管理规定的情况	考核 1000-5000 元/次
七	动火作业	
1	在装有易燃易爆的容器上或在油漆未干的结构或其他带压物体上进行焊接	考核 1000-5000 元/次
2	固定或移动式电焊机外壳没有良好的接地, 二次线接头铜芯裸露	考核 1000 元/次
3	检修现场电焊线、电源线不集中布置, 走向混乱, 过通道无保护措施	考核 1000 元/次
4	在地面(水泥及油漆地面、地板砖)、网格栅等处进行电、火焊作业时, 未采取有效的防护措施	考核 1000 元/次
5	使用没有防震胶圈和保险帽的气瓶或使用没有减压器的氧气	考核 1000 元/次

	瓶和乙炔瓶	
6	乙炔氧气瓶之间距离小于5米，动火点与乙炔、氧气瓶距离小于10米，乙炔、氧气瓶不直立使用和可靠固定，不使用乙炔回火保护装置。氧气瓶和乙炔瓶混装运输	考核 1000 元/次
7	安放在露天的气瓶，没有采取防曝晒措施	考核 1000 元/次
8	气割工作结束或中断气割工作时，没有关闭氧气和乙炔气瓶就离开工作岗位	考核 1000 元/次
9	动火作业前未清理周围的可燃物、易燃物；作业过程中未采取防止金属熔渣飞溅或防止烫伤、触电、爆炸等措施；工作结束后未检查清理残留火种	考核 1000-5000 元/次
10	气瓶附件不齐全或损坏	考核 1000 元/次
11	气瓶超过检验期，气瓶标识不全	考核 1000 元/次
12	把乙炔、氧气皮管放在高温管道上或电线上，或把重、热物体压在皮管上	考核 2000 元/次
13	乙炔、氧气皮管混用，气瓶橡胶软管未有明显的识别，有鼓包、裂缝或漏气，接头处未用专门的卡子卡紧	考核 1000 元/次
14	动火前，未对容器、管道内介质进行安全可靠的置换工作	考核 2000-5000 元/次
15	在有限空间内同时进行电焊、气焊或气割工作	考核 2000-5000 元/次
16	其他未按规定开展动火作业的情况	考核 1000-5000 元/次
八	临时用电作业	
1	临时用电未经审批，私拉私设电源	考核 1000-3000 元/次
2	电源开关外壳或电线绝缘有破损，现场低压开关设备护盖不全、导体部分裸露，电源线未按规定接线	考核 1000-3000 元/次
3	铺设在过道上的临时电源线没有采取保护措施，线路架空高度室内小于2.5米、室外小于4米，将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上	考核 1000 元/人次
4	使用其他金属丝代替熔丝或不符合规范的熔丝	考核 1000 元/人次
5	接入金属容器内部的负荷未设漏电保护器，漏电保护器、电源联接器和控制箱放在容器内	考核 1000-3000 元/次
6	在金属容器内、周围均是金属导体的场所或潮湿环境等作业时使用未按规定要求电压的照明	考核 1000-3000 元/次
7	室外临时电源、动力照明配电箱未固定牢固，未可靠接地，未采取防雨水、防潮措施，电源箱门未上锁	考核 1000-3000 元/次
8	未按“一机一闸一保护”规定要求使用电气设备	考核 1000-5000 元/次
9	未定期对漏电保安器进行试验检查	考核 1000 元/人次

10	在有爆炸危险的场所未使用相应等级的防爆电气设备	考核 1000-5000 元/次
11	电气设备停电作业, 约时停送电	考核 5000-10000 元/次
12	装设接地线前, 不验电	考核 1000-5000 元/次
13	未按规定挂好接地线就开始工作或未按《电业安全工作规程》要求规范装设接地线	考核 1000-5000 元/次
14	擅自跨越电气区域安全围栏或超越安全警戒线	考核 1000-5000 元/次
15	电气设备检修, 工作人员与带电体不能保持规定的安全距离	考核 1000-5000 元/次
16	单人在高压室内搬运梯子、管子等长物	考核 1000 元/次
17	电动工器具、绝缘工具没有按规定定期进行检验	考核 1000 元/人次
18	使用不合格电动工器具	考核 1000 元/人次
19	潜水泵运行时, 工作人员在其所处池内或排水坑工作	考核 1000-3000 元/次
20	室内、外电气设备没有根据规程规定设置固定遮(围)栏, 或遮拦门没有上锁、没有悬挂安全标志	考核 1000 元/次
21	固定或移动式电焊机外壳没有良好的接地, 二次线接头铜芯裸露	考核 1000 元/次
22	临时用电结束后没有切断电源便离开作业现场	考核 1000 元/次
23	绝缘工具未按规定定期进行试验	考核 1000 元/次
24	其他未按规定开展临时用电作业的情况	考核 1000-5000 元/次
八	个人防护用品及安全用具	
1	未使用或不正确使用符合国家标准的个人劳动保护用品。如不按规定着装或使用防护用具(如着帆布工作服、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、用电焊面罩等); 使用砂轮切割机、角磨机、砂轮、电镐等机械设备不戴护目眼镜; 使用钻床、打大锤时戴手套, 挥锤时挥动方向对着人; 使用危险化学品时, 未按化学品安全技术说明书(MSDS)要求使用防护用品等	考核 1000 元/次
2	进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)不戴安全帽, 辫子、长发未盘在安全帽内, 使用已过期的安全帽, 或有缺陷	考核 1000-3000 元/次
3	使用不合格的绝缘手套, 或使用前未绝缘手套进行气密性检查	考核 1000 元/次
4	巡视室外高压设备时, 不穿绝缘鞋	考核 1000 元/次

5	在噪音污染区作业中未佩戴听觉保护器或未采取听力保护措施	考核 500 元/次
6	作业人员的着装有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分	考核 1000 元/次
7	在粉尘污染区作业中未按规定佩戴防尘口罩	考核 500 元/次
8	违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求的人员上岗	考核 1000-2000 元/次
9	其他违反个人防护用品及安全用具管理要求的情况	考核 1000-5000 元/次
十	消防管理	
1	检修作业现场发生火情	考核 3000-10000 元/次
2	损坏检修作业现场消防设施	考核 1000-5000 元/次
3	堵塞或挤占消防通道，埋压、圈占消防栓或消防设施	考核 1000-3000 元/次
4	在检修作业场所违规存储易燃易爆物品	考核 1000-3000 元/次
5	擅自或违章挪用消防设施、器材	考核 1000-2000 元/次
6	消防器材未定期检查及维护	考核 1000 元/次
7	灭火器压力失效、附件不齐全或损坏	考核 1000 元/次
8	违规运输、存储、使用各类气瓶	考核 1000-3000 元/次
9	其他未严格遵守《电力设备典型消防规程》有关动火要求的	考核 1000-5000 元/次
十一	受限空间作业	
1	无应急报警、通讯、营救等设施	考核 1000 元-3000/次
2	受限空间作业入口未张贴在警示标识	考核 1000 元/次
3	受限空间入口未设登记簿或登记不符合规范	考核 1000-2000 元/次
4	未受限空间作业管理规定进行受限空间内部可能存在的有毒有害、易燃易爆气体及氧气含量等检测	考核 1000-3000 元/次
5	无监护人或监护人从事其它工作，监护失职	考核 1000-3000 元
6	在金属容器或坑井内工作时，金属容器无可靠接地，或将行灯变压器带入金属容器或坑井内	考核 1000 元/次
7	在有限空间作业过程中，未采取通风措施保持空气流通，或采用纯氧通风换气	考核 2000 元/次
8	其他违反受限空间管理规定的行为	考核 1000-5000 元/次
十二	车辆、交通安全	
1	车辆不规范停放在指定区域，阻碍消防和主要交通通道，在禁止停车区域停车	考核 500 元/次

2	检查出问题车辆未及时维修，车辆带病行驶	考核 500 元/次
3	未经许可，车辆驶入禁止驶入区	考核 500 元/次
4	非专职驾驶员和非授权的兼职驾驶员驾驶我厂车辆	考核 500 元/次
5	车载工器具、急救辅材与清单不符或失效	考核 500 元/次
6	车内人员未系安全带	考核 500 元/次
7	无证操作、驾驶各种机动车辆	考核 1000-2000 元/次
8	厂内机动车辆超速行驶或违章带人	考核 500-1000 元/次
十三	管理性、指挥性违章	
1	高风险作业未制定安全技术措施、作业指导书或未办理相关开工手续即开始现场作业	考核 1000-5000 元/次
2	工作负责人未按照施工方案或施工作业指导书组织现场作业	考核 1000-5000 元/次
3	危大工程专项方案未按要求编、审、批、论证	考核 2000-5000 元/次
4	危大工程开工前未在现场布置风险告知牌	考核 1000 元/次
5	没有按规定设置安全监督机构和配置安全员	考核 2000 元/次
6	对外发包工程项目没有依法签订合同，或合同中未具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任，或未签订安全协议	考核 2000 元/次
7	重视不够或组织不力，致使重大设备缺陷或安全隐患未得到及时处理	考核 1000-3000 元/次
8	没有按规定设置现场安全防护装置，配置相关安全工器具和个人防护用品	考核 1000-3000 元/次
9	没有组织作业人员进行必要的紧急救护技能培训	考核 1000 元/次
10	图纸资料与现场实际严重不符或设备异动（变动）手续办理不及时、通知不及时的	考核 1000 元/次
11	对重发性违章没有采取有力措施加以制止	考核 1000-5000 元/次
12	交叉作业没有签订交叉作业安全管理协议或未按协议执行	考核 2000-5000 元/次
13	交叉作业安全生产管理职责和安全措施未落实	考核 1000-5000 元/次
14	无视相关安全要求违章指挥，默认或强令工人违章作业、冒险作业等	考核 1000-5000 元/次
15	未定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件或学习弄虚作假。	考核 1000~3000 元/次
16	承包单位不按甲方管理系统的要求开展日常安健环和风险管理工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。	考核 1000~3000 元/次
17	收到整改通知单后，未按要求进行整改或未按期进行整改	考核 1000~3000 元/次
18	其他未按规定进行安全管理的行为	考核 1000-5000 元/次
十	特种作业	

四		
1	特种作业人员、特种设备操作人员、特种设备管理人员等未持证上岗	考核 2000-5000 元/人次
2	特种（设备）作业人员证件未按期复审	考核 500-1000 元/次
3	特种设备附件不能有效工作	考核 2000 元/次
4	未按照规定申报定期检验导致特种设备超期未检验、检测的	考核 1000-3000 元/次
5	未按照规定对特种设备进行日常维护保养和自行检查的	考核 500-2000 元/次
6	未按照规定制定特种设备专项应急预案并定期开展演练的	考核 500-2000 元/次
7	未按照规定办理使用登记和变更登记的	考核 500-2000 元/次
8	未建立特种设备安全管理制度和安全技术档案的	考核 500-2000 元/次
9	特种设备未按照规定及时消除事故隐患，继续投入使用的	考核 500-2000 元/次
10	其他违反特种设备及特种作业人员管理规定的情况	考核 1000-5000 元/次
注	其他未尽安全违章考核参照执行，最低考核不低于 1000 元/次	
第二部分质量考核		
1	未按要求时间建立质量管理体系，成立质量管理机构，每推迟一天	考核 2000 元
2	质量管理机构人员不全或人员素质不满足要求	考核 1000 元/人，逾期不整改加倍考核
3	质量验收划分表或质量验收表项目不全	每项考核 1000 元
4	质量验收划分表或质量验收表未按甲方要求时间提交或调整，每推迟一天	考核 2000 元
5	未按设计、图纸、方案、措施、工艺标准进行施工未造成设备损坏的	考核 1000-2000 元/处
6	未按设计、图纸、方案、措施、工艺标准进行施工造成设备损坏的	按损坏设备价值的三倍进行考核
7	使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。	考核 2000-5000 元/项或台
8	检修过程中，发现不符合项时，未按检修制度执行，擅自处理	考核 2000--10000 元/次
9	乙方提交的检修、测量记录不及时、不真实或不完整。	考核 1000-2000 元/次
10	施工过程中发现检修质量不合格，未按甲方要求及时整改	考核 1000-2000 元/处
11	施工中对设备造成二次污染、二次伤害	考核 1000-5000 元/处
12	不执行甲方检修质量验收制度或跨越 W、H 点。	考核 H 点为 3000 元/个、W 点为 2000 元/个。

13	乙方没有进行内部三级验收	考核 2000 元/个。
14	设备检修一次验收未通过	考核 2000 元/个（二次未通过双倍，以次增加）。
15	隐蔽工程或其他工程未经验收及验收未通过而无法补救的	考核 3000-10000 元
16	质量存在问题没有履行让步放行手续	考核 1000-2000 元/次
17	项目验收优良率低于 100%	每低 1%考核 5000 元
18	单批次焊口检验一次合格率低于 95%的	不合格焊口每只考核 500 元
19	单项工程焊口检验一次合格率低于 95%的	按合同执行，合同未注明即按每低 1%考核 10000 元
20	承压部件试验或修后发生泄漏，氢气、液氨、燃油等易燃易爆有毒管道试验或修后发生泄漏	考核 2000 元/处
21	风烟系统、油系统等试验中或修后发生泄漏	考核 300 元/处
22	因检修质量问题导致设备试运不合格	考核 2000-5000 元/次
23	因乙方检修质量原因造成点火投油，另加考核投油费用	考核 5000 元/吨
24	因检修质量问题导致主要系统调试、水压试验、机组点火、汽轮机冲转一次不成功的	考核 10000-50000 元/次
25	因乙方检修质量原因使设备系统或机组出力降低	按少发电量×50 元/万千瓦时考核
26	因乙方检修质量原因影响机组并网	每推迟半小时考核 5000 元
27	由于乙方检修质量原因，或违反甲方执行的检修标准、作业文件、检修工艺而造成设备投运后或质保期内不符合要求导致停运返修	考核 10000~20000 元/台/次（设备维修、损坏费用按合同另计）
28	设备、材料合格证明、报关材料等未报监理或甲方认可，擅自进行安装或使用	考核 5000 元/项，逾期不整改加倍考核
29	未按甲方要求时间提交过程资料、竣工资料，每推迟一天	考核 2000 元
30	质保期内出现的问题按上述相关考核条款执行	
第三部分进度考核		
1	设计进度、设计联络会进度、主要设备供货进度按合同每项每推迟一天	考核 2000-5000 元，影响开工或施工工期的四倍考核

2	年度计划检修项目或重大项目检修中检修进度计划未按甲方要求时间提供或调整，每推迟一天	考核 2000 元，影响开工或施工工期的四倍考核
3	非计划检修项目或一般项目检修中检修进度计划未按甲方要求时间提供或调整，每推迟一天	考核 1000 元
4	三级进度计划网络图中关键节点工期每项每推迟一天（总工期按合同进行考核）	考核 10000 元
5	三级进度计划网络图中非关键节点工期每项每推迟一天（总工期按合同进行考核）	考核 2000-5000 元
6	合同总工期每推迟一天且影响机组点火或整组启动	每推迟一天考核合同总价的 2%，累计不超过合同总价的 20%
7	合同总工期每推迟一天且未影响重要试验、机组点火或整组启动	每推迟一天考核合同总价的 1%，累计不超过合同总价的 10%
8	存在安全隐患、影响机组安全运行或机组出力的缺陷，未按甲方要求进行及时处理，每推迟一天	考核 5000 元
9	存在安全隐患、影响机组安全运行或机组出力的缺陷，未按甲方要求时间处理好，每推迟一天	考核 5000 元
10	检修项目、消缺项目未按甲方要求进行及时处理，开工时间每推迟一天	考核 500-2000 元
11	检修项目、消缺项目未按甲方要求时间处理好，每推迟一天	考核 500-2000 元
12	机组投运后质保期内出现缺陷时，乙方未按要求时间到达甲方现场进行处理的，每推迟一天	考核 1000-5000 元
13	机组投运后质保期内出现缺陷时，乙方未按甲方要求时间处理好，每推迟一天	考核 5000-10000 元
注	如项目执行中，因检修计划总工期调整、交叉作业调整等原因经甲乙双方协商共同同意后工期发生变化，以双方协商确认的工期为准进行考核。	
第四部分文明考核		
1	作业区域无有效隔离或未做警示标识	考核 1000 元/次
2	作业现场严格定制摆放，做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备品放整齐），“三不乱”（电线不乱拉，管路不乱放，垃圾不乱丢），“三不落地”（使用工具、量具不落地，拆下来的零件不落地，油污脏物不落地），违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次
3	在平台格栅上进行检修作业，作业区域必须铺设橡胶垫或铁板，以防零部件掉落伤人或损坏，违者按要求考核	考核 1000—1000 元/次
4	做好现场地面成品保护，不允许在 PVC 地面、油漆地面上拖、拽、滚重物（如氧气瓶、乙炔瓶、电焊机、油桶等）；同时，在此类地面上搭设脚手架时，要垫好木板、橡皮等物，防止损坏地面，违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次

5	保温拆除作业要求轻拆轻装，随拆随清，做到不扬灰、不乱堆乱撒。在脚手架和格栅上施工的，应在脚手架和格栅平台上铺好彩条布，防止碎保温落到下方，违者按要求考核	考核 1000 元/次
6	作业过程中应做好现场成品的保护工作，如管道保温、路沿石、沟盖板、地面、墙面等，违者按要求考核	考核 1000 元/次
7	作业结束应及时清理被检设备和检修现场，保持作业区域和生产场所的清洁、文明状态。每天检修完毕后将废料、废液、废布等垃圾整理运走，区域内应无灰尘、无垃圾、无油污、无杂物、无散乱零件、处理检修废料时，不能将化学药品、废油等对环境有危害的物品随意处置，违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次
8	违反厂内规定，擅动生产设备、设施、警告牌等	考核 1000-2000 元/次
9	未经批准任意在厂内的设备、结构、墙板、楼板上开孔、拴挂吊具或焊接临时结构	考核 1000-3000 元/次
10	在生产检修现场随意大小便	考核 1000 元/次
11	油漆、粉刷等作业未采取防滴漏措施	考核 1000 元/次
12	污染或损坏已油漆、粉刷好的物件或墙面（地面）	考核 1000 元/次
13	在设备或物件上乱涂乱画	考核 1000 元/次
14	任意倾倒垃圾或垃圾池堆满垃圾未及时清走	考核 1000 元/次
15	固废、危废未按要求处置，随意倾倒在生产现场或混入生活垃圾池	考核 2000-5000 元/次
第五部分其他考核		
1	未经甲方许可擅自更换项目经理或副经理、技术负责人	每人/次考核 20000 元
2	未经甲方许可擅自更换专业负责人、安全人员、质检员	每人/次考核 10000 元
3	未经甲方许可擅自更换班长（技术员）	每人/次考核 8000 元
4	未经甲方许可擅自更换工作负责人	每人/次考核 8000 元
5	项目经理、副经理或技术负责人未经甲方许可情况下未按期到位或离厂、缺少	每人/每天考核 1000 元
6	专业负责人、安全员或质检员未经甲方许可情况下未按期到位或离厂、缺少	每人/每天次考核 800 元
7	工作负责人、班长（或技术员）每少 1 人	每天考核 600 元
8	检修人员每少 1 人	每天考核 400 元
9	甲方认为相关人员不能满足现场岗位要求，需要乙方进行更换时，乙方未按期进行更换，每延迟一天	考核 2000 元/人
10	五牌二图、现场定制管理方面没有按要求时间布置好	考核 1000 元/天

11	需外部专家评审的重大措施、方案未按要求进行外部评审	考核 50000 元/项
12	重大措施、方案未及时报送	考核 500 元/天/项
13	重大措施、方案缺少	考核 10000 元/项
14	安全技术措施、作业指导书、检修文件包缺少	考核 5000 元/天/项
15	安全技术措施未按要求进行补充	考核 5000 元/项
16	其他修前准备工作未按甲方要求执行	考核 2000 元/项
17	乙方负责人员缺席或未准时参加甲方要求参加的检修协调会、专业会、事故调查会。	考核 300 元/次
18	接到消缺通知，未按时赶到现场处理，值班人员不能随叫随到。	考核 500 元/次
19	在责任范围内，不按时执行甲方安排的工作。	考核 1000 元/次，导致事故按程度另计，最高按非停考核。
20	重要机械设备缺少，已发生进度滞后的，未按甲方要求时间到场，每推迟一天	考核 10000 元
21	不服从甲方管理，与甲方管理人员发生扯皮，推卸责任等事宜	考核 5000-10000 元
22	乙方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。	考核 2000~5000 元/次
23	乙方使用随机备件、备品备件出现人为损坏或浪费。	按甲方购买价的双倍扣除
24	借用甲方专用工器具损坏的。	乙方能修复的处罚 500 元/项，损坏严重的按双倍购买价赔偿。
25	人员着装、安全帽、安全带等配置不符合规范、不统一	考核 500 元/人/项，逾期不整改加倍考核
26	现场各类标识、标志牌、宣传标语等缺少、不规范标准、不统一	考核 300 元/处，限期未整改好加倍考核
27	安全健康防护装备、安全设施、安全围栏等不符合标准、不规范、不统一	考核 1000 元/处，限期未整改好加倍考核
28	班前会、班后会未召开	考核 500 元/次
29	班前会、班后会记录不全、不符合要求	考核 300 元/次
30	针对甲方或监理提出的问题没有及时响应（含微信群发布的消息）	考核 500 元/项，限期未整改好加倍考核
31	各类会议确定的问题没有按时进行反馈，每推迟一天	考核 500 元
32	未按甲方要求安排人员配合机组整组启动或启动后的配合工作	考核 5000 元，逾期不执行加倍考核
注	考核天数计算依据为：甲方合同要求的到位时间、检修工期内时间；各级人员素质不满足视为人员缺少，按缺少考核。	



储运部

2024年10月24日

储运部



## 5、6号机组输煤系统皮带支架防腐技术说明补充说明

根据近期厂部要求：在我厂施工过程中产生的危废，指定由报价人处理时，报价人必须提供正式、合法的危废处理合同方可进行相关施工。

因“5、6号机组输煤系统皮带支架防腐技术说明”审核于8月20日提交，对危废处理未做明确说明，根据厂部要求对技术说明中“二 项目内容”中“2.2.2 报价人负责5、6号机组1P栈桥所有防腐施工，施工过程中产生的废旧油漆桶，报价人负责回收处理。”进行修改“2.2.2 报价人负责5、6号机组1P、2P、3P、4P号栈桥、5、6号机组吊装孔护栏等防腐施工，施工过程中产生的废旧油漆桶，报价人负责回收处理，且报价人须提供正式、合法的危废处理合同”

储运部

2024年9月2日



