

附件 1:

江西省交通投资集团招标采购交易平台建设项目招标 中标候选人相关信息

根据《江西省交通投资集团招标采购交易平台建设项目招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

JTZC标段

第一中标候选人：上海汇招信息技术有限公司

投标人情况公示表

一、对技术性能指标、安全目标和交货期的响应情况			
质量标准	满足现行法律法规及第五章发包人要求		
服务期	平台建设期:8 个月，软件质保期（免费维保期）为 36 个月（从签发交工验收证书之日起算）		
安全目标	不发生一般及以上安全事故		
二、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容	验收时间
1	中国长江三峡集团电子采购平台建设项目	随着集团公司业务的不断拓展，为解决招标采购多系统并存、功能架构落后、共享服务不足等问题，以打造“阳光公正、先进安全、高效易用、共享服务”的电子采购平台为目标，结合国家最新法律法规和相关政策性文件的要求，2020 年 4 月集团采购与物资管理中心、数字化管理中心、招标公司组成联合工作组，共同构建“一体化”、“全采购方式”、“无纸化”、“互联互通”、“智能化”电子采购平台，平台集计划、立项、实施、决策、监督五大主要核心业务模块，门户网站、统计分析、信息资源、系统管管理、移动端等多个业务协同基础模块，综合门户、电子认证、公共服务平台、统一身份认证等集团内外等 20+平台数据互通功能，具备招标、非招标两种采购类别，覆盖国内、国际，采购类别工	2022 年 3 月

		程、货物、服务，招标包含资格预审、资格后审，邀请招标、公开招标，非招标包含竞争性谈判、询价、单一来源，并满足联合体比选、集团外项目等其他项目实施流程要求。全面实现集团对招标采购“先进安全”、“高效易用”的总体要求。	
2	辽宁交投电子采购平台建设项目	采购门户、内外网工作台、采购计划、采购申请、采购立项、采购方案、项目管理、招标管理、网上投标、网上开标、网上评标、非招标全流程电子化、专家库管理、模板库管理、表单库管理、租户管理、基础信息管理、数据统计等	2024年12月10日
3	广西投资集团电子采购平台系统开发与实施项目	功能:门户网计划管站、招标管理、非招标采购管理、费用管理、合同管理、信息资源库、电子发票、统计分析	2019年9月12日
4	浙江交通集团电子招标采购管理系统建设项目	一期实施范围:电子招标采购管理系统实现的功能需要覆盖集团工程、货物、服务采购全部领域，包含招标采购方式和企业非招标采购方式。基于集团采购管理需求，完成集团公司电子招标采购管理系统的详细设计、功能开发、系统测试、与其他系统集成等。 二期实施范围:针对一期的，结合最新的管理要求，对功能进行深入优化，升级，涉及:内外网门户、采购计划、采购申请、采购立项、采购方案、项目管理、审批流管理、全流程线上交易系统、供应商全生命周期管理、专家库管理、信息资源库管理、合同管理、大数据分析、系统集成。	2024年9月24日
5	湖北交通投资集团有限公司电子采购平台系统开发项目	为进一步规范湖北交通投资集团有限公司(以下简称“集团”)招标采购活动的运行与管理,提高资源配置的效益与效率,建立公开透明、公平公正的竞争环境,集团计划设立统一的电子采购平台,集团总部及下属各级全资、控股子公司(包括二级企业109家、三级企业109家、四级企	2023年8月29日

74

		业42家,及其下属单位、具体组织机构和数量随着集团公司发展而动态调整)所有采购项目全部通过电子采购平台实行全流程电子化招标采购,法律法规对进场交易有规定的从其规定。主要内容包括:公共服务平台系统、电子招标投标系统、电子采购交易系统、招标采购监督系统、外部系统对接、系统配置及信息资源管理。	
6	中国太平保险集团采购管理系统建设项目	通过电子化监管系统的搭建,实现流程化的管理、安全的权限分配、采购过程透明、审计监督便捷化管理等,将电子化采购活动的全流程数据结构化的存储到了数据库中,通过对数据的统计分析,可以从不同维度对数据进行钻取分析,以电子化手段做到事前预防、事中监察、事后追述,依据采购制度对采购活动全过程进行统一的电子化监管	2024年9月14号
7	中国人民保险集团股份有限公司“人保e采”管理系统项目	通过整合集中采购和分散采购业务场景,以采购过程为主线,以信息数据为核心,以监管管控为支撑,在筑牢合规底线的前提下,“人保e采”管理系统实现了采购效益和效率共同提升的目标,打造出“6+N”可扩展的一站式管理平台。采购业务管理平台,不仅实现了集团集中采购项目“全生命周期”线上化管理,还为全系统各级机构分散采购项目电子化、标准化、流程化提供了有力保障,已然成为全系统采购业务管理的一把“利器”。电子招投标操作平台,不仅实现了集中采购项目“招、投、开、评、定”组织实施全流程线上化,还通过引入新技术为评审过程提供围串标行为识别,建起了采购组织实施的“高速公路”。采购门户发布平台,不仅实现了集中采购项目信息对外发布的公开性、及时性、互动性,还为各级机构自行组织的分散采购项目打通了发布渠道,成为助力采购工作阳光、公开、透明的“放大镜”。采购数据分析平台,不仅实现了海量采购数据的聚合分析,还提供了多维度的管理者视窗,成为采购业务管理的“望远镜”。风险监督预警平台,不仅实现了集采业务异常	2023年12月

25

		风险识别，还提供了风险预警提醒和强制管控，成为采购风控管理的“显微镜”。知识共享交流平台，不仅实现了全集团采购业务知识的沉淀与共享，还开通了集团与基层用户间的“直通式”咨询服务窗口，建立了集团公司面向基层一线的“绿色通道”。	
8	中国人寿集中采购管理系统建设项目	本项目的目标是:打造一套全集团共享使用的“国寿金采”采购管理系统，中国人寿集中采购管理系统主要实现采购业务综合管理、采购项目实施管理、招投标管理、在线监督管理、门户管理、数据分析管理、移动应用管理、信息发布管理、基础功能管理、接口管理等模块内容。系统建设覆盖中国人寿集团全面的组织或独立法人，需满足各级单位上线使用的需要，旨在易用性、灵活性、规范性、安全性、可扩展性等几个方面达到建设目标。	2024年5月13日
9	中国煤炭科工集团电子采购平台（一期）建设项目	《2019年政府工作报告》，将促进新兴产业加快发展作为2019年重点工作任务。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。以先进技术和成熟平台为支撑，通过监督管理网络化和操作执行电子化，进一步规范招标、非招标等采购交易行为，增强交易透明度，提高采购工作效率，降低采购成本，实现采购交易规范化、科学化、现代化。建成一套符合国家相关法律法规并通过国家权威机构检测认证，在工程、物资、服务采购领域具有先进性、代表性的电子采购平台，满足集团公司对采购工作流程管控和采购效率的要求，同时方便招标人、投标人使用。 平台建成后，将与国家招投标公共服务平台和集团公司合同管理系统对接，达到加强采购和招标管理，规范采购行	2023年6月15日

		为，发挥集中采购优势，降低采购成本的目标。	
10	南航招投标平台建设优化项目	根据国资委于2015年正式颁布了《关于开展采购管理提升对标工作有关事项的通知》，对中央企业采购活动中的集中管理、集中采购率、公开招标率、电子招标率等都提出了明确量化指标。南航贸易公司打造集中采购平台，通过业务归集、统筹管理、规范运作等一系列措施，在满足合规性前提下，解决长期存在的采购业务分散、采购质量不高等问题，有效减少风险点，提高管理水平	2023年11月28日
11	华东院集中采购电子平台建设项目	2018年，华东院总结院转型过程遇到的信息化建设瓶颈与问题，投入巨大精力进行“基于价值创造的全球化综合管控平台”建设，完成从系统架构按基础设施层、数据中台层、技术中台层、业务中台层和应用层的分层设计重构，并引入了微服务和中台技术，已搭建完成基于微服务架构的带有“生态共同体”的业务建设理念的基础架构平台。 华东院集采云平台作为华东院基于价值创造的全球化综合管控平台规划建设的重要组成部分，本期建设目标旨在建设依法合规、标准化、规范化的电子招标采购业务平台，实现华东院“采购大数据平台”的建设目标，将采购管理向业务前端延伸，加速采购职能转型，实现采购工作的效率和效益。	2023年12月1日

项目负责人相关信息					
姓名	相关证书名称和编号	个人业绩			
肖涛	网络工程师， 08224360362	序号	时间	项目名称	任职岗位
		1	2023年~2024年	辽宁交投电子招标采购平台建设项目	项目负责人
		2	2022年~2023年	浙江交投招标采购管理系统二期升级项目建设项目	项目经理
		3	2020年~2021年	三峡集团电子采购平台升级项目	项目经理
		4	2019年~2019年	广西投资集团电子采购平台开发与实施项目	项目经理
		5	2019年~2020年	中化商务电子招投标平台二期建设项目	项目经理
		6	2017年~2018年	齐鲁交通采购与招标网建设项目	项目总负责人
		7	2015年~2016年	中煤集团招标采购网建设项目	项目总负责人
8	2013年~2014年	国电集团招标采购网建设项目	技术经理/项目经理		

仅限江西省交通投资集团招标采购交易平台管理项目招标公示使用

附件2:

江西省交通投资集团招标采购交易平台建设项目招标
被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

无

仅限江西省交通投资集团招标采购交易平台建设项目招标中标候选人公示使用