

附件 1:

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目环保监测及验收咨询服务招标中标候选人相关信息

根据《通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目环保监测及验收咨询服务招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

F9 标段第一中标候选人：江西省生态环境科学与研究院

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求	满足国家、江西省及行业有关环境保护要求，不发生一般及以上生产安全事故				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故				
服务期限	服务周期涵盖施工期和缺陷责任期，自合同签订之日起至服务各专项验收环境保护竣工验收止				
二、项目总负责人相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
刘力章	正高级工程师证书管理编号： 36202011006516； 环评工程师证书管理编号： 11353643507360271。	序号	项目名称	项目职务	任职时间
		1	东乡至昌傅高速公路建设项目 环境现状监测	项目负责人	2017年12月-2019年9月
		2	东乡至昌傅高速公路建设项目 施工期环境监理	项目负责人	2017年1月-2020年5月
		3	都昌至九江（都昌至星子段）高速 公路竣工环保验收	项目负责人	2017年4月至2021年8月
		4	都昌至九江高速公路（都昌至星子 段）变更环评环境现状监测	项目负责人	2018年10月至2019年4月
		5	广昌吉安高速公路竣工 环保验收	项目负责人	2018年12月至2021年12月
6	广昌至吉安高速公路施工期 环境监理	项目负责人	2017年3月至2021年12月		

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目环保监测及验收咨询服务投标文件

商务及技术文件

7	铜鼓至万载高速公路建设项目 运营期环境影响监测	项目负责人	2018年9月-2019年8月
8	赣皖界至婺源高速公路环保验收 调查工作	项目负责人	2023年1月-2024年5月
9	赣皖界至婺源高速公路施工期环境 监理、技术咨询、现状监测	项目负责人	2020年3月-2024年5月
10	赣皖界至婺源高速公路 突发环境风险应急预案	项目负责人	2020年3月-2023年2月
11	宜春至遂川高速公路新建工程环境 监测、环境监理、竣工环保验收	项目负责人	2021年4月-2023年12月
12	宜春至遂川高速公路新建工程 环境风险应急预案	项目负责人	2021年4月-2024年5月

三、投标人业绩

序号	项目名称	项目主要内容	完成时间
1	东乡至昌傅高速公路建设项目 环境现状监测	环境监测	2017年12月-2019年9月
2	东乡至昌傅高速公路建设项目 施工期环境监理	环境监理	2017年1月-2020年5月
3	都昌至九江（都昌至星子段）高速 公路竣工环保验收	环保验收	2017年4月至2021年8月
4	都昌至九江高速公路（都昌至星子段） 变更环评环境现状监测	环境监测	2018年10月至2019年4月
5	广昌至吉安高速公路竣工	环保验收	2018年12月至2021年12月

环保验收			
6	广昌至吉安高速公路 施工期环境监理	环境监理	2017年3月至2021年12月
7	铜鼓至万载高速公路建设项目 运营期环境影响监测	环境监测	2018年9月-2019年8月
8	南昌至九江高速公路改扩建项目 施工期环境监理	环境监理	2017年1月至2020年6月
9	都昌至九江高速公路（都昌至星子段） 建设项目施工期环境监理	环境监理	2016年12月-2020年6月
10	上饶至万年高速公路环境监理	环境监理	2016年11月至2020年6月
11	南昌至九江高速公路改扩建项目 施工期环境监测	环境监测	2017年1月至2019年12月
12	南昌至九江高速公路改扩建工程通远 试验段环境现状调查与 竣工验收监测报告	环境监测	2017年5月-2019年11月
13	上饶至万年高速公路竣工环境保护 验收调查	环保验收	2017年10月-2020年1月
14	上饶至万年高速公路 技术咨询合同	技术咨询	2019年6月-2020年5月
15	赣皖界至婺源高速公路环保验收 调查工作	竣工环保验收调查	2023年1月-2024年5月

16	赣皖界至婺源高速公路施工期 环境监理、技术咨询、现状监测	环境监理、技术咨询、现状监测	2020年3月-2024年5月
17	赣皖界至婺源高速公路 突发环境风险应急预案	突发环境风险应急预案	2020年3月-2023年2月
18	宜春至遂川高速公路新建工程 环境监测、环境监理、竣工环保验收	环境监测、环境监理、竣工环保验收调查	2021年4月-2024年12月
19	宜春至遂川高速公路新建工程 环境风险应急预案	环境风险应急预案	2021年4月-2024年5月

附件2:

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目环保监测及验收咨询服务招标被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

无。