

附件 1:


**昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包安全监测  
工程采购候选成交供应商相关信息公示**

根据《昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包安全监测工程采购文件》第二章“供应商须知”第 7.3 款规定现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下:



候选成交供应商：成都安岩物联科技有限公司

一、对服务期和质量要求的响应情况			
服务期	工期41个月（包含设备安装及检测），计划开工时间2025年1月，计划完工时间2028年5月，缺陷责任期为24个月，具体以采购人通知为准。		
质量要求	合格。		
二、供应商业绩			
序号	项目名称	合同主要内容	合同金额(元)
1	中国水利水电第四工程局有限公司嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽一期工程安全监测、设备安装及调试工程施工分包合同	船闸安全监测、泄洪冲沙闸安全监测、左岸连接坝段和船闸门库坝段	3578751
2	江西省水利电力建设有限公司旬阳县冷水河水库枢纽工程大坝安全监测仪器设备及技术服务分包协议书	旬阳县冷水河水库枢纽工程大坝安全监测仪器设备、冷水河大坝安全监测技术服务	3313815
3	新疆两河口水电站安全监测仪器及技术服务合同	仪器设备服务	1300000
三、人员信息及业绩			
岗位名称	姓名	年龄	项目名称
项目负责人	张明	48	中国水利水电第四工程局有限公司嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽一期工程安全监测、设备安装及调试工程施工分包合同
			担任职务
			项目经理



附件 2:

昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包

安全监测工程采购被否决响应的

供应商名称、否决依据和原因

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
初步评审	水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院	信誉未按采购文件规定要求填写，根据采购文件第三章评审办法 2.1.1 项要求，不予通过。
初步评审	基康仪器股份有限公司	信誉未按采购文件规定要求填写，根据采购文件第三章评审办法 2.1.1 项要求，不予通过。
初步评审	江西省路港检测中心有限公司	信誉未按采购文件规定要求填写，根据采购文件第三章评审办法 2.1.1 项要求，不予通过。
初步评审	南京蓉水水电自动化技术研究有限责任公司	响应保证金不符合采购文件要求，根据采购文件第三章评审办法 2.1.1 项要求，不予通过。

不通过第二个信封（报价文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
初步评审	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）	已标价报价清单文字说明未按采购文件规定要求填写，根据采购文件第三章评审办法 2.1.2 项要求，不予通过。

