


附件 1:

昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包
大体积混凝土温控技术咨询服务采购
候选成交供应商相关信息公示

根据《昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包大体积混凝土温控技术咨询服务采购文件》第二章“供应商须知”第 7.3 款规定现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下:



候选成交供应商：武汉武工科建工程技术有限公司

一、对服务期和质量要求的响应情况			
服务期		暂定42个月，计划开始时间暂定为2025年1月20日，具体服务时间以采购人通知为准	
质量要求		合格	
二、供应商业绩			
序号	项目名称	合同主要内容	合同签订时间
1	狮子洋通道 T9 标大体积混凝土安全施工温控技术研究开发	狮子洋通道 T9 标东主塔及东锚碇大体积混凝土配合比优化及温度监测、温控方案设计和现场施工技术咨询等	2024 年 5 月 22 日
2	黄茅海跨海通道大体积混凝土温控技术服务	黄茅海跨海通道大体积混凝土配合比优化、温控方案设计和大体积混凝土温度监测及现场施工技术咨询等	2021 年 4 月 21 日
3	石家庄市城区基础设施提升工程大体积混凝土温控技术咨询	石家庄市城市基础设施提升工程大体积混凝土配合比优化及温度监测、温控方案制定、现场施工技术咨询等。	2022 年 10 月 25 日



附件 2:

**昌江航道提升工程 SCJ-W1 标段设计施工总承包大体积
混凝土温控技术咨询服务采购被否决响应的
供应商名称、否决依据和原因**

不通过第二个信封（报价文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
初步评审	江西唯安工程管理有限公司	已标价报价清单文字说明未按采购文件规定要求填写,根据采购文件第三章评审办法 2.1.2 项要求,不予通过。

有限公司

有限公司