

附件 1:

袁河航道提升工程项目驻地办公及生活家具询比采购
候选成交供应商相关信息公示

根据《袁河航道提升工程项目驻地办公及生活家具询比采购文件》第二章“供应商须知”第 7.3 款规定现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下:

候选成交供应商：江西玖林家具制造有限公司

一、对交货期、质量要求或服务标准的响应情况				
交货期	2025年3月10日前完成交货及安装。			
质量要求或服务标准	<p>(1) 每件家具应随附符合 GB5296.6 要求的《家具使用说明》，达到《家具使用说明》中明示的执行标准，且不低于样品同等质量，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。</p> <p>(2) 乙方交货时提供国家权威机构出具的当期有效的产品检测报告、质量认证书、质保承诺书、合格证、厂家资质并加盖公司印章。</p> <p>(3) 除甲醛的要求：保证做到后期游离态的甲醛全部分解完，后期出来的甲醛对人没有危害，在国家标准范围内。</p> <p>(4) 室内甲醛处理完成后，按照规范要求对室内空气质量标准进行检测，要求具备 CMA 资质的第三方机构进行检测，并出具检测报告，检测报告中甲醛，苯，甲苯，二甲苯，TVOC 等五项检测结果满足 GB50325-2020 和 GB/T 18883-2022 要求。</p> <p>检测单位需经甲方认可后方可进行检测。</p> <p>(5) 具有相应资质且经甲方认可的甲醛第三方检测机构第一次检测结果未达到规范允许值的范围，供货商需重新进行全面甲醛处理并由甲方认可的第三方检测机构检验，并达到规范要求，此项费用供货商自行承担，若两次甲醛处理仍达不到规范允许的范围，甲方将扣此款项全部费用。</p>			
二、供应商业绩				
序号	项目名称	项目主要内容	合同金额（元）	合同签订时间
1	吉安职业技术学院图书馆升级改造物品采购项目	供货办公家具	670720	2023年12月26日
2	瑞昌市第一中学新高考智能系统（智能图书馆）新中式家具采购	供货办公家具	537000	2024年12月17日



附件 2:

袁河航道提升工程项目驻地办公及生活家具询比采购
被否决响应的供应商名称、否决依据和原因

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
初步评审	江西国瑞家具有限公司	经系统检测，响应保证金缴纳账户与另一家响应供应商账户一致，根据采购文件第三章评审办法第 3.1 初步评审，不予通过。
初步评审	南昌市中泰实业有限公司	出现有关响应报价的内容，根据采购文件第三章评审办法第 2.1.1 项，不予通过。

