

附件 1:

遂川至大余高速公路新建工程服务区加油站工艺管线采购及
安装工程施工招标中标候选人相关信息

根据《遂川至大余高速公路新建工程服务区加油站工艺管线采购及安装工程施工招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

SDGY标段

第一中标候选人：江西元中钢结构有限公司

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况					
质量要求		合格			
安全目标		不发生一般及以上生产安全事故。			
工期		合同工期 45 天（以合同签订时间开始起算）；计划开工日期：2025 年 5 月 1 日；计划交工日期：2025 年 6 月 14 日。			
二、项目经理相关信息					
岗位	姓名	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	年龄
项目经理	贡猛	一级建筑工程、机电工程建造师	赣 1412019202005855	赣建安 B(2023)0012084	33 岁
三、投标人业绩					
序号	项目名称	项目主要内容及金额			交（竣）工验收时间
1	铜仁德龙新区加油站新建工程	加油站场平工程、边坡支护工程、新建站房、站房装修、新建罐区及配套设施设施、新建加油区、新建罩棚及立柱、罩棚立柱及罩棚檐口包装、场地硬化、新建花池及绿化、新建围墙工艺管线安装、电气线路安装、其他零星项目及相关备案验收手续办理。（包括油罐、潜油泵、复合管线、渗漏检测设备、加油机、发电机、钢结构罩棚、监控系统设备、加油站管理系统设备、液位仪、消防设备、自来水接入、外电接入、进出口搭接等 金额：1100.99 万元			2021 年 11 月 20 日
2	高新北加油站新建工程	新建站房、站房装修、新建罐区及配套设施设施、新建加油区、新建罩棚立柱、罩棚立柱及罩棚檐口勾装、场地硬化新建花池及绿化、新建围墙、工艺管线安装、电气线路安装、其他零星项目及相关备案验收手续办理。 金额：490.79 万元			2021 年 9 月 24 日
3	铜仁龙江新区	加油站场平工程、边坡支护工程、新建站房、站房装修、新建罐区及配套设施设施、新建加油区、			2022 年 11 月

	加油站新建工程	新建罩棚及立柱、罩棚立柱及罩棚檐口包装、场地硬化、新建花池及绿化、新建围墙工艺管线安装、电气线路安装、其他零星项目及相关备案验收手续办理。(包括油罐、潜油泵、复合管线、渗漏检测设备、加油机、发电机、钢结构罩棚、监控系统设备、加油站管理系统设备、液位仪、消防设备、自来水接入、外电接入、进出口搭接等) 金额: 907.01 万元	10 日
4	六盘水响水恒发加油站新建工程	拆除站房及罩棚、新建站房、站房装修、新建罐区及配套设施、新建加油区、新建罩棚立柱、罩棚立柱及罩棚檐口包装、场地硬化、新建花池及绿化、工艺管线安装、电气线路安装、其他零星项目及相关备案验收手续办理 金额: 287.44 万元	2020 年 11 月 30 日
5	八所高速公路东恒兴加油站(新建)工程	(1) 建筑工程: 承重油罐区(不含顶板及顶板梁)、加油岛、钢结构罩棚钢结构站房、加气罐区(不含加气管沟)。 (2) 工艺设备工程: 液位仪 1 个显示器 1 根、1 个 10m、1 个 30m ³ 、2 个 20m ³ SF 油罐, 承重井盖 4 个, 复合人孔操作井 4 个、防渗底盘 9 个、卸油口箱 1 个、红夹克潜油泵 4 个、测漏系统 1 套、卸油流量计和过滤器 1 套、75KW 柴油发电机一台。 (3) 工艺管道安装工程: 加油部分的工艺管道, 其中 100 管为复合管, 其余为无缝钢管。 (4) 电气及防雷工程: 视频监控、罐区及罩棚防雷接地、加油设备配电、罩棚照明、站房照明及插座。 金额: 310 万元	2020 年 7 月 28 日
6	遵凤加油站新建工程	场地土方开挖、场地换填、边坡支护、新建站房及装饰装修、便利店装修、新建罐区及配套设施、新建加油区新建罩棚立柱、罩棚立柱及罩棚檐口包装、场地硬化、新建花池及绿化、新建围墙、工艺管线安装、电气线路安装、其他零星项目及相关备案验收手续办理。 金额: 657.6 万元	2020 年 10 月 21 日
7	三明建宁将屯加油站新建工程	1、站房: 土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温、隔热、防腐工程墙、柱装饰、天棚工程、油漆涂料、裱糊工程、其他装饰工程、安装工程、电气工程、给排水。 2、罩棚: 混凝土、钢筋工程、土石方工程、安装工程、电气工程 3、室外: 油罐区及围堰、隔油池、围墙工程、加油岛、混凝土加油岛支座、输油管道、道路工程、	2020 年 11 月 15 日

附件 2:

遂川至大余高速公路新建工程服务区加油站工艺管线 采购及安装工程施工招标被否决投标的投标人名称、否 决原因和依据

未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

投标人名称	评审因素	未通过原因和依据
江西省万隆实业有限公司	详细评审	依据招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定，第一个信封（商务及技术）文件得分由高到低排序未进入前 3 名，未通过详细评审
山东益通安装有限公司	详细评审	依据招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定，第一个信封（商务及技术）文件得分由高到低排序未进入前 3 名，未通过详细评审
江西省巨力工程有限公司	详细评审	依据招标文件第三章评标办法前附表第 3.4.5 项规定，第一个信封（商务及技术）文件得分由高到低排序未进入前 3 名，未通过详细评审