

附件 1:



江西省高速公路养护项目预算定额编制服务招标

中标候选人相关信息公示

根据《江西省高速公路养护项目预算定额编制服务招标文件》第二章“投标人须知”第7.1款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

ZX 标段第一中标候选人：江西交投工程技术咨询有限公司、湖南海巍科技有限公司联合体

一、对质量要求和服务期限的响应情况					
质量要求		服务及成果满足国家有关法律、法规和规范要求。			
安全目标		不发生一般及以上安全事故。			
服务期限		自招标人与受托人合同协议书签订之日起至养护项目预算定额江西省地方标准公告发布之日起止，且须在合同协议书签订之日起 6 个月内完成预算定额送审稿编制工作。			
二、项目负责人相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
万宇	1、一级造价工程师(交通运输专业): 20201004536000000458; 2、甲级公路造价工程师: 甲级 1336010233 号。	序号	项目名称	项目任职岗位	任职时间
		1	南昌至樟树高速公路（二期）招标控制价编制	项目负责人	2022 年 10 月—2022 年 10 月
		2	南昌至九江高速公路德安南互通招标控制价编制	项目负责人	2022 年 8 月—2022 年 9 月
		3	樟树至吉安高速公路招标控制价编制	项目负责人	2022 年 2 月—2022 年 3 月
		4	遂川至大余高速公路招标控制价编制	项目负责人	2021 年 10 月—2021 年 11 月
		5	修水至平江高速公路工程变更审查	项目负责人	2015 年 6 月—2021 年 8 月
		6	上饶至万年高速公路工程变更审查	项目负责人	2015 年 6 月—2021 年 8 月
		7	东乡至昌傅高速公路工程变更审查	项目负责人	2015 年 6 月—2021 年 8 月
		8	都昌至九江高速公路都昌至星子段工程变更审查	项目负责人	2015 年 6 月—2021 年 8 月

		9	赣州至崇义高速公路建设项目招标控制价编制及变更审核等造价管理工作	工程处管理工程师、 副处长	2009年11月—2015年5月
三、投标人业绩					
序号	项目名称	项目主要内容			完成时间
1	遂川至大余高速公路	招标控制价编制			2021年11月
2	樟树至吉安高速公路	招标控制价编制			2022年3月
3	南昌至九江高速公路德安南互通	招标控制价编制			2022年9月
4	南昌至樟树高速公路（二期）	招标控制价编制			2022年10月

附件 2:

江西省高速公路养护项目预算定额编制服务招标
被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

无。

