

项目名称：2025版2×700MW机组规程、系统图印刷。

规程、系统图印刷要求


一、纸张规格要求

规程印刷采用 A4 纸、系统图印刷采用 A3 纸。

二、纸张克重要求

所用纸张克重为 80g/m²。

三、封面要求（以下仅为参考图，具体以提供文档为准）



四、印刷要求

投标方印刷前需对文档格式、字体等进行检查，如发现明显字体大小不一、错别字等问题，需协助进行统一修改、完善。文档修订完成形成终版后需将电子版报招标方审核，审核通过后需印刷一册初版交至招标方，如出现印刷质量不合格，招标方有权终止该合同，验收质量合格后待招标方通知确认后方可进行下一步印刷。且投标方参与投标前应充分与招标方负责人沟通，确定详细要求。

五、印刷时间要求

投标方需要在 2025 年 7 月 1 日前完成印刷并送至江西赣能股份有限公司丰城发电厂厂区，并负责搬运、卸货，运输费用由投标方负责，每延期一天扣除合同款 1%，最高不超过 10%。

六、印刷验收要求

规程、系统图如出现印刷质量问题，双方需共同见证确定数量，投标方需无条件进行重新印刷进行替换，招标方也有权让第三方进行印刷，所产生的费用从合同款扣除。



规程、系统印刷量清单



序号	编号	名称	厂部	发电部	设管部	生技部	储运部	后勤	合计
1	Q/GNFD-SG301-2025	2×700MW机组汽机设备检修规程	8	7	12	2	3	0	32
2	Q/GNFD-SG302-2025	2×700MW机组锅炉设备检修规程	8	7	12	2	3	0	32
3	Q/GNFD-SG303-2025	2×700MW机组电气设备检修规程	8	7	11	2	3	0	31
4	Q/GNFD-SG304-2025	2×700MW机组热工设备检修规程	8	6	11	2	3	0	30
5	Q/GNFD-SG305-2025	2×700MW机组脱硫设备检修规程	8	7	12	2	3	0	32
6	Q/GNFD-SG306-2025	2×700MW机组脱硝设备检修规程	8	7	12	2	3	0	32
7	Q/GNFD-SG307-2025	2×700MW机组化学设备检修规程	8	7	12	2	3	0	32
8	Q/GNFD-SG317-2025	光伏规程	8	12	6	2	9	1	38
9	Q/GNFD-SG308-2024	2×1000MW机组汽机设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
10	Q/GNFD-SG309-2024	2×1000MW机组锅炉设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
11	Q/GNFD-SG310-2024	2×1000MW机组电气设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
12	Q/GNFD-SG311-2024	2×1000MW机组热工设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
13	Q/GNFD-SG312-2024	2×1000MW机组脱硫设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
14	Q/GNFD-SG313-2024	2×1000MW机组脱硝设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
15	Q/GNFD-SG314-2024	2×1000MW机组化学设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
16	Q/GNFD-SG315-2024	起重设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
17	Q/GNFD-SG316-2024	电梯设备检修规程	0	0	2	0	0	0	2
18	Q/GNFD-FD301-2025	2×700MW机组集控运行规程	8	103	12	2	3	0	128
19	Q/GNFD-FD302-2025	2×700MW机组脱硫除灰运行规程	8	84	9	2	3	0	106
20	Q/GNFD-FD303-2025	2×700MW机组化学运行规程	8	96	9	2	3	0	118
21	Q/GNFD-FD304-2025	2×700MW、2×1000MW机组化验规程	8	60	3	2	3	0	76
22	Q/GNFD-FD305-2025	2×700MW机组炉系统图	8	103	15	2	1	0	129
23	Q/GNFD-FD306-2025	2×700MW机组电气系统图	8	144	35	2	83	0	272
24	Q/GNFD-FD307-2025	2×700MW机组脱硫除灰系统图	8	84	12	2	1	0	107

25	Q/GNFD-FD308-2025	2×700MW机组化学系统图	8	101	12	2	1	0	124
26	Q/GNFD-FD309-2024	2×1000MW机组集控运行规程	0	0	2	0	0	0	2
27	Q/GNFD-FD310-2024	2×1000MW机组辅控运行规程	0	0	2	0	0	0	2
28	Q/GNFD-FD311-2024	2×1000MW机组炉系统图	0	0	2	0	0	0	2
29	Q/GNFD-FD312-2024	2×1000MW机组电气系统图	0	0	2	0	0	0	2
30	Q/GNFD-FD313-2024	2×1000MW机组化疏灰系统图	0	0	2	0	0	0	2
31	Q/GNFD-CY301-2025	2×700MW机组燃运设备检修规程	8	6	9	2	11	0	36
32	Q/GNFD-CY302-2025	2×700MW机组输煤运行规程	8	6	6	2	82	0	104
33	Q/GNFD-CY303-2025	2×700MW机组入厂煤采样运行规程	8	6	6	2	23	0	45
34	Q/GNFD-CY304-2025	2×700MW机组燃运热机系统图册	8	6	6	2	83	0	105
35	Q/GNFD-CY305-2024	2×1000MW机组燃运设备检修规程	0	0	0	0	4	0	4
36	Q/GNFD-CY306-2024	2×1000MW机组输煤运行规程	0	0	0	0	4	0	4
37	Q/GNFD-CY307-2024	2×1000MW机组入厂煤采样运行规程	0	0	0	0	4	0	4
38	Q/GNFD-CY308-2024	铁路运行规程	0	0	0	0	4	0	4
39	Q/GNFD-CY309-2024	2×1000MW机组燃运热机系统图	0	0	0	0	4	0	4
40	Q/GNFD-HQ301-2024	消防规程	0	0	2	0	4	0	6
41	Q/GNFD-HQ302-2025	2×700MW机组消防系统图册	8	38	16	2	96	4	164
42	Q/GNFD-HQ303-2024	2×1000MW机组消防系统图	0	0	2	0	4	0	6