

附件 1:

南昌南绕城东延塔城至进贤高速公路新建工程项目用地报批咨询招标中标候选人相关信息

根据《南昌南绕城东延塔城至进贤高速公路新建工程项目用地报批咨询招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

F1 标段

第一中标候选人：江西省国土空间调查规划研究院

(二) 投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况					
质量要求		服务及成果满足国家有关法律、法规和规范要求			
安全目标		不发生一般及以上安全事故			
服务期限		本次招标服务周期为自合同签订之日起至取得国有划拨土地使用权不动产权证结束。			
二、项目负责人相关信息					
姓名	人员证书名称及编号	个人业绩			
李小明	测绘工程师 3607116300021	序号	项目名称	项目主要内容	项目任职岗位
		1	沪昆高速昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程等两个项目 CJYD 标段用地报批咨询	沪昆高速昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程项目起自樟树市昌傅镇沪昆高速樟树枢纽北端约 3.1 公里处（起点桩号 K811+000），接已拓宽为八车道的沪昆高速昌樟段，经宜春市樟树市，新余市渝水区、分宜县，宜春市袁州区，萍乡市芦溪县、安源区、上栗县、湘东区，终于赣湘省界金鱼石。项目路线全长约 179.439 公里，总面积约为 11437.34 亩。	项目负责人
		2	通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目 TTYD 标段用地报批咨询	通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目起点自九江市修水县白岭镇南楼岭赣鄂界、与咸宜韶高速公路湖北通修段终点对接，终于宜春市铜鼓县三都镇铜万高速起点铜鼓枢纽，项目路线全长 79.84 公里。	项目负责人
		3	大庆至广州高速公路吉安至南康段改扩建工程	项目起于吉安市吉州区吉安南枢纽互通以北武宁方向（大广高速），终于在建的赣州市南康区十八塘枢纽互通位置，与大庆至广州高速公路南康至龙南段扩容工程起点相接。途经吉安市吉州区、吉州区、吉安县、太和县、万安县、遂川县和赣州市南康区，全长 145.4 公里。	项目负责人
		4	南昌北二绕城高速公路工程	项目路线起自南昌市安义县万埠镇，与在建的南昌西二绕城高速公路相接，途径永修县、南昌县、安义县、赣江新区、新建区、经开区，终点位于南昌市南昌县南新乡，与已建成通车的福银高速南昌东绕城南新互通，路线全长 52 公里。	项目负责人

三、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容	合同签订时间
1	沪昆高速昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程（CJYD 标段）用地报批咨询	沪昆高速昌傅至金鱼石（赣湘界）段改扩建工程项目起自樟树市昌傅镇沪昆高速樟树枢纽北端约 3.1 公里处（起点桩号 K811+000），接已拓宽为八车道的沪昆高速樟段，经宜春市樟树市、新余市渝水区、分宜县，宜春市袁州区，萍乡市芦溪县、安源区、上栗县、湘东区，终于赣湘省界金鱼石。项目路线全长约 179.439 公里，总面积约为 11437.34 亩。	2022 年 10 月
2	通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目 TTYD 标段用地报批咨询	通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目起点自九江市修水县白岭镇南楼岭赣鄂界、与咸宜韶高速公路湖北通修段终点对接，终于宜春市铜鼓县三都镇铜万高速起点铜鼓枢纽，项目路线全长 79.84 公里。	2023 年 7 月
3	大庆至广州高速公路吉安至南康段改扩建工程用地报批咨询	项目起于吉安市吉州区吉安南枢纽互通以北武宁方向（大广高速），终于在赣州市南康区十八塘枢纽互通位置，与大庆至广州高速公路南康至龙南段扩容工程起点相接。途经吉安市吉州区、吉州区、吉安县、太和县、万安县、遂川县和赣州市南康区，全长 145.4 公里。	2020 年 12 月
4	南昌北二绕城高速公路工程用地报批咨询	项目路线起自南昌市安义县万埠镇，与在建的南昌西二绕城高速公路相接，途径永修县、南昌县、安义县、赣江新区、新建区、经开区，终点位于南昌市南昌县南新乡，与已建成通车的福银高速南昌东绕城南新互通，路线全长 52 公里。	2024 年 12 月

附件 2:

南昌南绕城东延塔城至进贤高速公路新建工程项目用
地报批咨询招标被否决投标的投标人名称、否决
原因和依据

无。