

附件 1:


江西省交通投资集团 2025 年高速公路机电养护项目招标

中标候选人相关信息公示

根据《江西省交通投资集团 2025 年高速公路机电养护项目招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

JDYH 标段第一中标候选人：江西方兴科技股份有限公司、江西路通科技有限公司联合体

一、对质量要求、安全目标和工期的响应情况											
质量要求			标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：优良								
安全目标			不发生一般及以上生产安全事故								
工期			本项目日常养护工程计划工期为 12 个月，具体开工日期以发包人书面通知为准。本项目专项养护工程各项目计划工期以具体批复时间为准，预计 2025 年 8 月开工，每个项目的具体开工日期以发包人或监理人通知为准，专项养护工程缺陷责任期为 24 个月								
二、项目经理和项目总工相关信息											
岗位名称	姓名	年龄	职称证			建造师证			安全生产考核合格证		
			编号	专业	等级	注册编号	专业	等级	证号	类别	有效期
项目经理	张丽	40	36201812003695	公路与桥梁	高级	赣 1362011201204843	公路工程	一级	赣交安 B(22)G02289	B 类	2016-12-12 至 2025-12-12
项目总工	张海泉	43	36202412033322	交通信息和通信工程	高级	/	/	/	/	/	/
个人业绩											
姓名	项目名称										
张丽	寻乌至龙川高速公路（江西境内段）新建工程机电工程										
/	/										



担任岗位
技术负责人
3601090124001



三、投标人业绩

序号	项目名称	项目主要内容	合同金额(万元)	交工时间
1	德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段新建工程项目机电工程	全线道路监控、收费、通信三大系统, 隧道机电系统(含通风、照明、供配电、消防救援设施、隧道设备房等)以及部分房建配套设施。	17130	2023年06月30日
2	G45 大广高速吉安至南康段改扩建工程项目机电工程 JD1 合同段	全线道路监控、收费、通信三大系统, 隧道机电系统(含通风、照明、供配电、消防隧道设备房等)以及部分房建配套设备的采购、施工、缺陷修复及保修等。	27065	2024年11月26日
3	南昌至九江高速公路改扩建项目机电工程设计施工维护总承包	全线 87.88 公里的昌九改扩建范围内的全线监控系统, 通信系统。收费系统, 隧道机电, 管道工程。	17564	2020年12月28日
4	大庆至广州国家高速公路江西省南康至龙南段扩容工程项目机电工程	全线 142.672km (含联络线 9.996 千米) 高速公路道路监控、收费、通信三大系统, 隧道机电系统(含通风、照明、供配电、消防救援设施、隧道监控设施、隧道设备房等)以及部分房建配套设备的采购、施工、缺陷修复及保修。	44125	2023年12月05日



附件 2:

江西省交通投资集团 2025 年高速公路机电养护项目招标
被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

(1) 未通过第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下:

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因信否决依据
JDYH	详细评审	广西交科集团有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名, 不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	中远海运科技股份有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名, 不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定

(2) 未通过第二信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下:

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因信否决依据
JDYH		无	