

附件 1

江西省交通投资集团 2025 年高速公路附属房建设施养护工程施工招标中标候选人相关信息公示

根据《江西省交通投资集团 2025 年高速公路附属房建设施养护工程施工招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次中标候选人相关信息公示如下：

FJYH 标段第一中标候选人：江西交投海通公路养护有限公司、江西省交投置业发展有限公司联合体



一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况									
质量要求 安全目标 计划工期					竣工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。 不发生一般及以上生产安全事故 本项目计划工期以各标段工程批复工期为准，开工日期以发包人书面通知为准。收费站改扩建工程土建部分等工程缺陷责任期为12个月；收费站改扩建工程、房屋及配套设施改造工程和新增房屋设施工程等房建部分工程缺陷责任期为24个月。				
二、项目经理、项目总工程师相关信息									
拟任岗位	姓名	年龄	职称	职称证编号	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	有效期	
项目经理	吴婷婷	40	高级工程师	36202012007626	公路工程一级	赣1362014201613577	赣交安B17G00645	2013年5月13日至2028年5月13日	
项目总工	符应仁	45	高级工程师	36201812003728	/	/	赣交安B20G01221	2020年8月13日至2026年8月13日	
个人业绩									
序号	姓名	项目名称	项目主要内容及金额		任职岗位				
1	吴婷婷	大广高速公路遂川停车区及加油站改建工程	建设2栋综合楼（2层）、2栋加油站站房（2层）及其他加油站设施和2栋设备房（1层），框架结构，总建筑面积5353.94m2。合同金额3053.48万元。		项目经理				
三、投标人业绩									
序号	项目名称		项目主要内容及金额		交工时间				
1	赣州管理中心2022年收费大棚及岗亭设施维修工程		对三百山收费站、于都东收费站、仙下收费站、鹅公收费站、定南东收费站、银坑收费站、靖石收费站、龙布收费站、版石收费站固村收费站、禾丰收费站、于都收费站、瑞金东收费站、瑞金西收费站和罗坳收费站等15个收费站收费大棚及岗亭设施进行维修。合同金额291.74万元。		2024年8月6日				

2	大广高速公路遂川停车区及加油站改建工程	建设2栋综合楼（2层）、2栋加油站站房（2层）及其他加油站设施和2栋设备房（1层），框架结构，总建筑面积5353.94m ² 。合同金额3053.48万元。	2024年12月26日
3	 G70福银高速乐温段幽兰收费站改扩建工程	G70福银高速乐温段幽兰收费站改扩建工程标段为收费广场出口K1+100~K1+385段285米，收费广场进口K1+130~K1+385段267米。收费广场计划由原四进六出形式，南侧扩宽2个车道北侧边扩宽4个车道，拓宽为六进十出形式，工程设计主要包括以下八大分部工程（路基工程、路面工程、防护排水工程、交通安全设施工程、绿化景观工程、声屏障工程、建筑工程（钢筋混凝土框架大棚）、机电及收费岛土建工程）。合同金额2072.90万元。	2023年5月18日



附件 2

江西省交通投资集团 2025 年高速公路附属房建设施养护工程施工招标

被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

(1) 未通过第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因信否决依据
FJYH	详细评审	江西赣东路桥建设集团有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	湖北省高速公路实业开发有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	湖南高速养护工程有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定

(2) 未通过第二信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	未通过原因信否决依据
FJYH		无	