



附件1

九江港彭泽港区彭郎矶作业区赣电集团泓达物流公用码头建设工程总承包(EPC+O)项目水工下部结构工程分包(第二次)采购

候选成交供应商相关信息公示

根据《九江港彭泽港区彭郎矶作业区赣电集团泓达物流公用码头建设工程总承包(EPC+O)项目水工下部结构工程分包(第二次)采购文件》第二章“供应商须知”第 7.3 款规定现将本次采购候选成交供应商相关信息公示如下:



候选成交供应商：江西省地质工程集团有限公司

一、对工期、质量要求、安全目标的响应情况					
工期	按照采购文件明确的计划节点工期，计划施工期 227 天，计划开工时间为 2025 年 9 月 15 日，实际工期以采购人书面通知为准，施工过程中需满足采购人的工期调整。（以实际批准开工之日起计算）				
质量要求	合格				
安全目标	不发生一般及以上生产安全事故				
二、人员信息					
序号	岗位名称	姓名	年龄	相关证书及编号（如有）	业绩
1	项目负责人	曾小磊	33	建筑工程一级建造师赣 1362019202000275 赣建安 B（2020）0054636	南昌市保利大剧院桩基础工程施工承包合同
2	技术负责人	李维明	48	高级工程师（岩土工程 36202212039818）	/
3	专职安全员	曾纪海	53	赣建安 C3(2007)0016744	/

三、供应商业绩	
序号	项目名称
1	南昌市保利大剧院桩基础工程施工承包合同
2	万泰城·天元项目桩基础工程（一二批次）建设工程施工合同
3	九江喜悦小区项目桩基础工程建设工程施工合同
4	江西赣能上高 2X1000MW 清洁煤电项目桩基工程（一标段）

附件2

九江港彭泽港区彭郎矶作业区赣电集团泓达物流公用码头

建设工程总承包(EPC+O)项目水工下部结构工程分包

(第二次) 采购

被否决响应的供应商名称、否决依据和原因

不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
资格评审	江西赣中建设有限公司	业绩不符合采购文件要求，根据采购文件第三章评审办法第 2.1.1 项规定，不予通过。

不通过第二个信封（报价文件）评审的供应商名单及原因如下：

评审因素	供应商名称	未通过原因及否决依据
/	/	/