

江西省港航建设投资集团有限公司
2025 年航电枢纽公用设备预试集中询比采购（第二次）
候选供应商公示

经江西省港航建设投资集团有限公司 2025 年航电枢纽公用设备预试集中询比采购（第二次）评审小组线上开标、评审，并经集团招标领导小组会议审定，现将候选供应商名单公示如下：

项目名称	候选供应商名称	响应报价 (元)	排名
江西省港航建设投资集团有限公司 2025 年航电枢纽公用设备预试集中询比采购（第二次）	武汉武高电测电气有限公司	306801	第一名
	山东益通安装有限公司	357420	第二名
	江西百恒兴建设工程有限公司	380400	第三名

根据询比采购文件规定，本次采购候选供应商公示同步对下述内容进行公示：（1）候选供应商名称、响应报价；
（2）候选供应商在响应文件中填报的项目业绩、人员等内容；
（3）被否决响应的供应商名称、否决依据和原因。

纪检监督：江西省港航建设投资集团有限公司纪委办公室

地址：江西省南昌市抚河北路 249 号交通科技大楼 17F

电话：0791-86656160

公示截止至 2025 年 9 月 18 日下午 17:00 前

举报时效为 2025 年 9 月 18 日下午 17:00 前

江西省港航建设投资集团有限公司

2025 年 9 月 15 日



附件 1：第一候选供应商在响应文件中填报的项目业绩、人员等内容

(二) 供应商近 5 年完成类似项目业绩

序号	项目名称	合同金额 (元)	完成时间	项目 负责人
1	华源选将营风电场升压站 电气设备预防性试验项目	89500	2024 年 08 月 23 日	房国威
2	彰武安达风电场升压站电 气设备预防性试验项目	50000	2024 年 12 月 12 日	霍明
3	国电亮兵台光伏电站 220KV 升压站高压预试 及保护校验服务项目	399975	2026 年 6 月	许荣
4	大唐阳信新能源有限公司 劳店风电场 2025 年升压 站定检预试施工询比采购 合同	109700	2025 年 9 月 6 日	邱如意
5	武汉龙泉 1#220kV 输变 电工程、武汉新洲二 220 千伏输变电站工程变电站 工程 2 个项目	136674.88	/	邱如意
6	武汉西边湾 220 千伏变电 站工程等 4 个项目	181197.3	/	邱如意
7	河池晶能光伏发电有限公司 更生光伏电站祥贝项目输电 线路、升压站年度试验维护 服务项目	212650	2026 年 06 月 30 日	许荣

注：本表后附供应商业绩证明材料的复印件或扫描件（合同协议书等资料）

供应商名称： 武汉武高电源电气有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 邱如意 （签字）

4. 大唐阳信新能源有限公司劳店风电场 2025 年升压站定检预试
施工询比采购合同

甲方合同编号:

乙方合同编号:

大唐阳信新能源有限公司劳店风电场
2025 年升压站定检预试施工询比
采购合同



甲方: 大唐阳信新能源有限公司
乙方: 武汉武高电测电气有限公司
签订地点: 济南市. 历下区
签订时间: 2025 年 2 月 19 日



甲方经批准进行的工程施工项目，经过招投标由乙方中标。为明确甲乙双方的权利义务，保证项目按期、按质、按量的完成，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，签订本施工合同，共同遵守：

一、项目名称：

大唐阳信新能源有限公司 2025 年升压站定检预试施工询价采购。

二、工程地点：劳店风电场

二、工作范围和内容：

工作范围：

1、劳店：220kV 主变 2 台，工作内容：（1）有载调压开关室绝缘油检化试验、变压器本体油箱绝缘油检化及色谱试验；（2）绕组连同套管的直流电阻；（3）绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；（4）套管试验介损；（5）测量与铁心绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻；（6）有载调压装置过渡电阻试验；（7）绕组的试验介损；（8）非电量测试；（9）绕组变形试验；（10）主变绝缘油糠醛试验；

220kV GIS 设备 1 组，工作内容：（1）断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关、分、合闸线圈直流电阻；（2）断路器、隔离开关导电回路电阻测试；（4）SF6 密度继电器、压力表检验及气体检漏试验；（5）GIS 开关特性试验；（6）辅助回路和励磁回路绝缘电阻测试；

35kV 配电柜 16 台，35kV 接地变 2 台、35kV 站用变 1 台，工作内容：（1）开关柜、断路器及母线桥绝缘电阻试验；（2）断路器、隔离触头导电回路电阻；（3）开关分合闸及低电压分合闸试验；（4）站用干式变（站用变、接地变）绕组直流电阻测试；（5）站用干式变（站用变、接地变）绕组绝缘电阻、吸收比；

35 kV SVG 变压器 2 台，工作内容：（1）变压器绝缘油检化及色谱试验；（2）绕组连同套管的直流电阻；（3）绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；（4）套管试验介损；（5）测量与铁心绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻；（6）绕组的试验介损；

35kV SVG 电抗器 1 组，工作内容：（1）直流电阻；（2）绝缘电阻；（3）电抗值；

继电保护及自动化装置，工作内容：（1）站内所有保护定值修改（1、2 号主变继电保护



定值：35kV I、II 段线及母联继电保护定值；1、2 号接地变压器继电保护定值；1 号站用变压器保护定值；1、2 号 SVG 连接变压器继电保护定值；3 号 SVG 继电保护定值；集电 I 线-集电 VI 线继电保护定值；主变及 35kV 故障录波定值；箱变低压侧脱扣器定值；1 号接地变兼站用变压器低压侧 380V 脱扣器定值；直流系统定值；(2) 零漂检查；(3) 装置上电检查；(4) 开入量检查；(5) 保护功能校验及传动试验；(6) 保护接地线检查，信号、报警回路检查，端子紧固；

直流及 UPS 系统，工作内容：(1) 直流系统电池组容量测试（计划更换，配合电池厂家完成更换及测试）；(2) UPS 性能测试：UPS 装置输出电压、电源切换试验。

对劳店风电场站内 400V 配电系统进行清扫、检修、消缺、试验。
对劳店风电场站内直流系统、蓄电池（含 220V 和 48V）及 UPS 系统进行清扫、检修、消缺、试验。

对劳店风电场变压器绝缘油、GIS 中的六氟化硫气体进行化验（增加主变绝缘油糠醛试验）。

历次检查发现问题的整改工作（详见非标准办证清单）。
日常检查以及定检过程中发现的缺陷的处理（包括备有备件及损坏件进行更换）工作（包含但不限于消缺项目清单中所列项目）。

供货材料范围如下表

序号	工程费用分项名称	单位	数量	含税单价（元）	含税总价（元）	备注
一、劳店风电场（大唐阳信新能源有限公司）						
1	GIS 清扫预试	套	1	8000	8000	
2	主变清扫预试	台	2	5000	10000	
3	35kV 开关柜清扫预试（含手车开关）	面	18	800	14400	
4	无功补偿清扫预试	台	3	300	900	
5	站用变清扫预试	台	1	500	500	
6	接地变清扫预试	台	2	500	1000	
7	备用变清扫预试	台	1	500	500	
8	400V 配电装置清扫预试	套	1	200	200	
9	送出线路保护及测控清扫预试	套	1	500	500	
10	主变保护及测控清扫预试	套	4	500	2000	



	试					
11	母线保护清扫预试	套	4	500	2000	
12	故障录波器清扫预试	套	2	500	1000	
13	35kV 保护及测控清扫预试	套	14	300	4200	
14	电压互感器清扫预试	套	2	500	1000	
15	电流互感器清扫预试	套	13	500	6500	
16	直流系统清扫预试	套	2	500	1000	
17	UPS 清扫预试	套	2	500	1000	
18	自动化系统清扫预试 (含电能质量在线监测、时钟同步、PMU、综自系统、远动装置等)	套	7	500	3500	
19	绝缘油化验	台	4	1200	4800	
20	六氟化硫气体检测	样	25	300	7500	
21	站内消防系统清扫预试	套	1	2000	2000	
22	#1、#2 号主变绕组变形试验	台	2	800	1600	
23	#1、#2 号主变绝缘油糠醛试验	台	2	800	1600	
24	站内升压站各设备间接地电阻测量实验	套	1	1000	1000	
25	直流室、通讯室 蓄电池内阻实验	套	2	1000	2000	
26	35kV 线路避雷器试验	个	6	300	1800	
27	直流断路器的级差配合试验	套	1	1000	1000	
28	新采购蓄电池拆卸、安装	块	208	50	10400	
29	蓄电池充放电试验	套	2	800	1600	
总价: 109700 元				大写金额 壹拾万零玖仟柒佰元整 (含 9%增值税)		

四、工程造价：工程总价：109700 元整（施工 9%税率），人民币大写：壹拾万零玖仟柒佰元整。如遇国家政策调整税率，按照不含税价和调整后的税率进行结算。本合同为固定总价合同，此合同总价已包含增值税款，乙方需开具增值税专用发票，税率：（施工 9%）

五、工程承包方式。本工程承包方式为包工材料的交钥匙工程。施工详细资料以甲方向乙方交底为准。

六、施工期限：计划工期：以开工令下达后 3 天内完成，劳店风电场计划开工日期 2025 年 9 月 4 日至 2025 年 9 月 6 日（具体以风电场开工令为准）

七、工程价款的支付与结算

1、付款方式：乙方完成劳店风电场 2025 年升压站定检预试施工，并通过甲方验收后，乙方向甲方提供合同金额 100% 增值税专用发票，甲方收到真实、合格、有效的增值税专用发票后 60 个工作日内向乙方支付 97% 合同款，待质保期（一年）结束后支付剩余 3% 质保金款项。质保金不计利息。

2、乙方迟延开具发票的，甲方有权顺延或拒绝付款且不构成违约。

八、工程质量

1、本工程质量经双方研究要求达到：符合技术规范约定。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家标准所规定的工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻现场的监督。

3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

(1) 由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须按照有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于施工。

(2) 由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须按照有关规定有质量合格证方可用于工程。

(3) 乙方对材料改变或代用必须经甲方同意并发正式书面通知及甲方派驻代表签证，方可用于工程。

(4) 隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查验收签字后，方可进行下一道工序；未经甲方签证的隐蔽工程，甲方将不予承认并予以结算。



的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的 0.5—10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，中国大唐集团公司系统各企业不再考虑与乙方的合作。

甲 方	乙 方
大唐阳信新能源有限公司（章）	武汉武昌电气有限公司（章）
法定代表人： （签字）	法定代表人： （签字）
委托代理人： （签字）	委托代理人： （签字）
签字日期：2025 年 月 日	签字日期：2025 年 月 日
税号：9137 1622 MA3N L951 2R	税号：914201094565598400Q
开户行：中国农业银行股份有限公司阳信县支行	开户行：中国银行武汉京汉大道支行
账号：1571 9901 0400 2375 7	账号：5768 5752 3095
地址：山东省济南市历下区经十路 13866 号中润世纪财富中心 1 号楼	地址：武汉市东西湖区金潭路以东、材保所以南、金银潭大道以北金银潭路 2 号研发楼 13 层 1#
邮编：250014	邮编：430040
联系人：黄晓存	联系人：朱耀刚
电 话：18615610721	电 话：13886194914
电子邮箱：	电子邮箱：2067708794@qq.com



(四) 拟委任的项目负责人资历表

姓 名	邱如意	年 龄	40	执业或职业 资格证书名称	电气试验作业证
技术职称	电气工程中级工程师	学 历	大专	工作年限	16
经 历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	
2025	大唐阳信新能源有限公司劳店风电场 2025 年升压站定检预试施工询比采购 合同			项目负责人	
说明在岗情况		☒ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 总经理 。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目成交后能够从该项目 撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。			

注：本表后应附身份证、职称证书、执业（职业）资格证书（如有）的扫描件或复印件、业绩证明材料等。


 供应商名称： 武汉武高电测电气有限公司 （盖单位公章）
 法定代表人或其委托代理人： 邱如意（签字）

第二候选供应商在响应文件中填报的项目业绩、人员等内容

(六)、供应商近 5 年完成类似项目业绩

序号	项目名称	合同金额 (元)	完成时间	项目 负责人
1	崔口上德风电场电气设备预防性试验	249000	2024. 01	刘富清
2	淮硅 220kV 变电站设备继保改造合同	557600	2023. 06	刘富清
3	白城大安市大岗子风电有限公司中能前岗子风电场升压站、箱式变电站预防性试验、油品检测及缺陷消缺服务合同	380000	2023. 12	刘富清
4	石虎塘航电枢纽分公司 2024 年公用设备预试合同书	193800	2024. 12	刘富清
5				

注：本表后附供应商业绩证明材料的复印件或扫描件（合同协议书等资料）

响应单位名称： 山东益通安装有限公司 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 刘富清 （签字）



1、崔口上德风电场电气设备预防性试验技术服务合同

2023-10-11

崔口上德风电场电气设备预防性试验
技术服务合同

甲方：内蒙古东润能源科技有限公司

乙方：山东益通安装有限公司

签订日期： 2023 年 9 月

签订地点： 山 东



甲方：内蒙古东润能源科技有限公司

乙方：山东益通安装有限公司

为了保证风电场变电站设备的正常运行，避免事故发生，损失发电量，甲方委托乙方对风电场设备预防性试验技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本着稳定双方合作，促进共同发展的目的，甲、乙双方（以下简称“双方”）经友好协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：崔口上德风电场电气设备预防性试验

1.2 工程地点：德州庆云崔口

1.3 工程内容：甲方委托乙方对崔口上德风电场电气设备预防性试验技术服务，服务内容遵循招标文件技术规范，乙方根据设备实际情况进行报价。

二、承包方式：不得转包或分包。

三、工程地点及工期

1、施工地点：崔口上德风电场

2、工期：合同签订后，乙方应在停电期限内完成本合同项下全部项目并通过甲方验收，开工日期以甲方通知日期为准。

四、工程质量要求：

4.1 本工程质量要求根据甲方要求并且符合国家相关规定。

4.2 乙方严格按照相关设计资料或甲方要求施工，并随时接受甲方单位的监督、检查和检验，服从甲方的管理。

4.3 乙方严格按照国家施工及验收规范进行施工，确保工程质量，乙方施工中要注意对相邻或相近项目的保护。

4.4 工程完成后，乙方提交验收记录及试验报告。验收合格，甲方代表需在验收记录上签字确认。验收不合格，乙方应在甲方限定时间内修改后重新验收。

五、设备、材料供应

5.1 乙方必须保证施工过程中所用材料的质量。

5.2 所用主要设备、材料均应附有生产许可证、产品合格证、型式检测报告。并且必须和合同设备



型号一致。

5.3 具有合格证书的设备、材料，任何一方如有异议要求检验时，可重新检验，双方同意由要求检验的一方委托有资质的第三方机构进行检验，经检验如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由乙方负担。

5.4 没有合格证书且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的设备材料等，不得用于本工程。

六、工程造价及付款方式

6.1 合同价款：

本合同总价：¥249000.00 元（大写：人民币贰拾肆万玖仟元整）。

合同总价均包括乙方按照双方签认的技术方案完成本合同附页工程量清单中所需的人工费、运输、材料、施工、试验、安装等工作一切费用，乙方不再就本合同项下事务要求甲方支付任何其他费用。

6.2 付款方式

合同签订后，乙方在现场停电时间段内有序开展试验工作，现场试验工作结束，乙方向甲方开具6%的技术服务类增值税专用发票并出具试验报告后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款100%的服务款。

七、双方权利与义务

7.1 甲方的权利和义务

7.1.1 尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展变电站预防性试验的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求。

7.1.2 负责制定变电站预防性试验计划，变电站预防性试验应提前7天通知乙方准备人员、试验设备和材料。

7.1.3 负责现场监督乙方的设备试验工作，并负责对乙方的工作进行现场验收。

7.1.4 甲方有权制止乙方违章操作、违章施工。

7.1.5 甲方应按照制度规定与乙方签订安全协议。

7.1.6 负责设备投保，当发生设备损坏等保险责任内事故时，负责同保险公司谈判赔偿事宜。

7.1.7 甲方负责向乙方提供需要试验设备图纸及技术资料。

7.2 乙方的权利和义务

7.2.1 乙方收到甲方下达的变电站设备预防性试验服务通知后，需要按照合同规定积极开展并按时完成，且按照技术规范保证施工质量。



- 7.2.2 按工作进度要求第一时间向甲方通报进展情况。
- 7.2.3 乙方需按技术规范要求，提前将变电站设备预防性试验所需的物料、试验设备准备齐全。
- 7.2.4 乙方有权拒绝甲方违章指挥。
- 7.2.5 乙方应按照甲方制度规定办理相关安全手续，并签订安全协议。
- 7.2.6 乙方需遵守甲方公司内部的相关规章制度，完善各项安全文明措施，对现场作业安全负责。
- 7.2.7 由于试验过程中人为或自身管理原因造成设备损坏，乙方应当承担违约责任。
- 7.2.8 乙方负责设备预防性试验结束后向甲方提供试验原始记录、试验报告等，试验原始记录或复印件在设备送电前提供，试验报告书在设备试验结束后一个月内提供。
- 7.2.9 在设备送电前乙方应向甲方告知试验数据是否正常。

八、技术服务

乙方在服务过程中记录各项工艺进程，并在结束后提供试验报告。

九、验收与质保

自验收通过之日起，送电后 6 个月。

十、安全责任承担

10.1 乙方应遵守国家原电力部以及甲方工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

10.2 乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。乙方应按国家、行业部门、神华集团公司、国华能源投资有限公司及甲方有关安全施工规定进行安全施工，并承担相关责任。

10.3 安全施工的具体要求详见附件四《安全文明施工协议书》。双方应在签订施工合同时，签订《安全文明施工协议书》作为本合同附件。

十一、保密要求

双方当事人对对方提供的技术资料、图纸等，负保密义务，不得泄露给第三人，否则责任方应赔偿对方受到的损失。

十二、违约责任



12.1 非甲方或不可抗力原因致乙方未能按本合同规定的期限内完成合同范围内的工作，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

延迟 1~2 周，每周按合同总价的 2%收取；

延迟 3 周及以上的，每周按合同总价的 5%收取；

不满一周按一周计算。逾期完工的违约金总额不超过合同总价的 20%。

乙方支付逾期完工违约金，并不解除乙方继续履行合同内的义务。

12.2 在质保期内，由于乙方维修工作中设计、材料及过程等缺陷造成维修设备运行中断，每次乙方应向甲方按合同总价的 2%支付违约金。

12.3 乙方不得将本合同项下工程转包或以分包名义转给他人，否则一经发现，甲方有权立即解除合同，乙方应按合同总价的 20%向甲方支付违约金。甲方解除合同后，可自行或雇佣第三方继续完成工程，若因此发生额外费用的，乙方还应承担相应的赔偿责任。甲方对上述解除合同的行为给乙方带来的任何直接或间接损失不承担任何责任。

十三、不可抗力

13.1 如果本合同任何一方因受不可抗力事件，包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、其它自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争（不论是否宣战）影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止，但不得因不可抗力事件影响而调整合同价格。

13.2 声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后十五日内以快递形式向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

13.3 不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。

13.4 但若出现非甲方或不可抗力原因致使乙方逾期完工的情形，在逾期完工期间内发生不可抗力事件的，并不能因此免除乙方应承担的逾期完工的违约责任。

十四、争议解决

14.1 本合同项下的任何争议，双方均应首先通过友好协商解决，如协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。



14.2 诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同的其余部分仍应继续履行。在诉讼过程发生的费用，除上述诉讼另有规定外，应由败诉方承担。

十五、廉洁条款

15.1 为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，双方所有工作人员要遵守廉洁行为准则。

15.2 廉洁行为准则的具体规定详见附件四《廉洁协议书》。双方应在签订本协议的同时，签订《廉洁协议书》作为本协议的附件。

十六、合同有效期

16.1 本合同由双方于合同首页注明的日期和地点签订（签订指双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章），自签订之日起生效。

16.2 本合同有效期从合同生效之日起到质保期满后合同价款及违约金、赔偿金等所有费用两清，且双方责任和义务及乙方对甲方的承诺等均履行完毕为止。

十七、其他

17.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

17.2 任何一方在未经另一方书面同意之前，均不得将其在本合同项下的全部或部分权利和/或义务转让给第三方。

17.3 任何一方向另一方发送书面通知，必须以亲自送达、挂号邮寄、快递、传真及电子邮件中的任何一种或多种方式进行。

17.4 双方签署的与合同有关的传真、信函、会议纪要及工作方案等均作为合同的附件。任何一方签署的除会议纪要以外的所有文件和资料，均需加盖公司公章或同等效力的印章。

17.5 合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

17.6 本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

17.7 本合同未尽事宜由双方本着相互合作及谅解的原则协商解决。



(八)、拟委任的项目负责人资历表

姓名	刘富清	年 龄	50	执业或职业 资格证书名称	二级建造师
技术职称	高级工程师	学 历	本科	工作年限	27 年
经 历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	
2023.9	崔口上德风电场电气设备预防性试验技术服务			项目经理	
2022.1	包钢股份炼铁厂试验项目			项目经理	
说明在岗 情况	☒ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： <u>部门经理</u> 。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目成交后能够从该项目撤离， 目前任职项目：_____，担任职位：_____。				

注：本表后应附身份证、职称证书、执业（职业）资格证书（如有）的扫描件或复印件、业绩证明材料等。

单位名称：山东益通安装有限公司（盖单位公章）
 法定代表人或其委托代理人：刘富清（签字）

第三候选供应商在响应文件中填报的项目业绩、人员等内容

供应商近 5 年完成类似项目业绩

序号	项目名称	合同金额 (元)	完成时间	项目 负责人
1	委托 220kV 线路、变压器及 高压设备检测技术服务合同	185000.00	2024 年 9 月 28 日	戴云波
2	国网江西类溪供电公司配网 线路抢修外委	539550.00	2023 年 12 月	戴云波
3	220kV 丹志 II 线#01-#11 杆塔 大修	327850.00	2023 年 8 月	戴云波
4	光大灈江 110kV 线路 6#和 8 塔改造工程	1463000.00	2023 年 11 月	戴云波
5	220kV 流自 I 线#46-#64 部分 杆塔改造工程	301630.00	2023 年 9 月	戴云波

注：本表后附供应商业绩证明材料的复印件或扫描件（合同协议书等资料）

供应商名称：江西百恒建设工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：史五刚（签字）

合同五：《委托 220kV 线路、变压器及高压设备预防性试验》

合同编号：GZDL-2024-08-09

委托 220kV 线路、变压器及高压设备检测技术服务合同

工程名称：220kV 线路、变压器及高压设备预防性试验

甲方：吉安速能工程有限公司

乙方：江西百恒兴建设工程有限公司

签订时间：2024 年 8 月 9 日

甲方：吉安速能工程有限公司
乙方：江西百恒兴建设工程有限公司

甲方为提高用电运行可靠性及安全性，委托乙方对变压器及高压电缆进行检测工作，为明确双方权利义务，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上特订立本合同，并严格履行。

二、委托内容：

对 220kV 线路间隔 1 个、主变间隔 1 个、220kV 主变预防性试验并出具相关报告。

地点：江西吉安所区(江西吉安速能工程有限公司)

四、工期：1 个月

五、合同费用：本次试验含税金额总计人民币：
¥185000.00。大写人民币：壹拾捌万伍仟元整。(含税)

六、费用支付：

本合同款项在乙方完成试验工作后乙方需提供相关的检测试验报告和增值税专用发票，甲方在收到相关的检测试验报告和 6% 增值税专用发票后，于 7 个工作日内一次性支付人民币：壹拾捌万伍仟整。(¥185000.00)。

七、甲方责任

甲方未按合同约定履行以下义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，预定的维保期限予以相应顺延。

- 1、及时拨付合同款项费用。
- 2、自行安排好试验期间甲方的生产、生活。

八、乙方责任

乙方未按合同约定履行以下义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的甲方损失。

- 1、严格按照国家和行业规范进行检测工作。
- 2、做到文明作业，安全生产，保证预试人员的人生安全。
- 3、出具相应的试验报告。

九、甲方无正当理由不按本合同约定及时支付检测费用的，视甲方为擅自解除本合同的行为表示，乙方有权要求甲方偿付预试费用总额的 10% 的违约金并决定本合同的履行与否。

十、本合同到期后，经双方商议后可续签。但一方若要提前解除合同，需提前一个月提出，经对方同意后方可解除。

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

①因发生企业搬迁或由于政策因素停产等不可抗力；

②一方违约后，拒不承担继续履行、采取补救措施等违约责任的。

十一、本合同未尽事宜，双方另行协商订立书面协议作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同执行过程中双方发生纠纷时，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意提交新干县人民法院诉讼解决。

十三、本合同一式贰份，一经双方盖章即行生效，双方各持贰份。

甲方：吉安速能工程有限公司

乙方：江西百恒建设工程有限公司

法定代表人

(或授权代理人)

合同联系人：

联系电话：

地 址：

邮 编：

税 号：

开户银行：

银行帐号：

签订日期： 年 月 日

法定代表人

(或授权代理人)

联系人：

联系电话：15979692239

地 址：江西省鹰潭市余江县洪湖乡天马社区112号

邮 编：342000

税 号：91360600MA366UT903

开户银行：中国建设银行股份有限公司鹰潭铁路支行

银行帐号：36050166016000000196

签订日期： 年 月 日

其他材料

- 1、补遗书（如有）；
- 2、其他需要补充材料；



拟委任的项目负责人资历表

姓名	戴云波	年 龄	48	执业或职业 资格证书名称	二级建造师
技术职称	工程师	学 历	本科	工作年限	25 年
经 历					
时 间	参加过的类似项目名称			担任职务	
2023 年 12 月	国网江西类溪供电公司配网线路 抢修外委			项目负责人	
2023 年 4 月	220KV 月志 II 线#01-#11 杆塔大 修			项目负责人	
2023 年 5 月	光大澳江 110kV 线路 6#和 8 塔改 造工程			项目负责人	
2023 年 4 月	220kV 流自 I 线#46-#64 部分杆塔 改造工程			项目负责人	
2024 年 9 月	委托 220kV 线路、变压器及高压 设备检测技术服务合同			项目负责人	

说明在岗情况	☒ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：总经理_____。 ☐ 目前虽在其他项目上任职，但本项目成交后能够从该项目撤离，目前任职项目：_____，担任职位：_____。
--------	---

注：本表后应附身份证、职称证书、执业（职业）资格证书（如有）的扫描件或复印件、业绩证明材料等。



供应商名称：江西百恒兴建设工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：史立刚（签字）

附件 2：被否决响应的供应商名称、否决依据和原因

无