

附件 1:

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目全过程跟踪审计服务招标中标候选人相关信息

根据《通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目全过程跟踪审计服务招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：

F11 标段

第一中标候选人：江苏富华工程造价咨询有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所联合体

（二）投标人情况公示表

一、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况							
质量要求		服务及成果满足国家有关法律、法规和规范要求					
安全目标		不发生一般及以上安全事故					
服务期限		自合同签订之日起至项目竣工验收止					
二、项目负责人相关信息							
姓名	人员证书名称及编号	项目业绩					
刘秋生	一级造价工程师 建[造]11153200034972 公路工程造价人员甲级资质 甲级 1332010036	序号	项目名称	项目内容	合同范围对应的项目投资额（亿元）	任职岗位	任职时间
		1	南昌至宁都高速公路网上至宁都段新建工程	竣工决算审计	173.9	项目负责人	2020.7.14-2020.12.25
		2	樟树至吉安高速公路改扩建工程项目 GZSJ 标段	全过程跟踪审计	121.17	项目负责人	2023.4.27-至今
		3	修水至平江（赣湘界）高速公路新建工程	竣工决算审计	50.8	项目负责人	2020.11.26-2021.9.14
		4	资溪花山界（赣闽界）至里木高速公路竣工决算审计服务项目 JSSJ1 标段	竣工决算审计	27.01	项目负责人	2020.9.24-2021.10.15

		5	南昌至九江高速公路改扩建工程项目竣工决算审计	竣工决算审计	65.24	项目负责人	2021.9.8-2022.12.28
		6	萍乡至莲花高速公路新建项目全过程跟踪审计	全过程跟踪审计	93.27	项目负责人	2019.1.25-2022.11.8
张炯	注册会计师 320000340005	序号	项目名称	项目内容	合同范围对应的项目投资额(亿元)	任职岗位	任职时间
		1	南昌至宁都高速公路网上至宁都段新建工程	竣工决算审计	173.9	项目负责人	2020.7.14-2020.12.25
		2	樟树至吉安高速公路改扩建工程GZSJ标段	全过程跟踪审计	121.17	项目负责人	2023.4.27-至今
		3	修水至平江(赣湘界)高速公路新建工程	竣工决算审计	50.8	项目负责人	2020.11.26-2021.9.14
		4	资溪花山界(赣闽界)至里木高速公路竣工决算审计服务项目JSSJ标段	竣工决算审计	27.01	项目负责人	2020.9.24-2021.10.15
		5	南昌至九江高速公路改扩建工程项目竣工决算审计	竣工决算审计	65.24	项目负责人	2021.9.8-2022.12.28
		6	萍乡至莲花高速公路新建项目全过程跟踪审计	全过程跟踪审计	93.27	项目负责人	2019.1.25-2022.11.8

三、投标人业绩

序号	项目名称	项目主要内容	合同范围对应的项目投资额(亿元)	完成时间
----	------	--------	------------------	------

1	龙潭过江通道工程跟踪审计LT-GZSJ1标段	本次审计范围为整个项目跟踪审计、工程结算审核,包含主体标段(路基、路面、桥梁标)、给排水、路灯照明、立交工程、管杆线迁改及附属工程等。	62.54	2022年1月19日-至今
2	樟树至吉安高速公路改扩建工程项目GZSJ标段	本工程总投资为121.17亿元,建安投资为88.95亿元,征地拆迁金额为11.22亿元,里程104.845公里,包含主体工程(路基、路面、桥梁工程(含特大桥1座:袁河特大桥,单座桥梁多孔跨径总长为716米)),附属工程(辅道、房建、绿化、监控、通讯、收费、机电、管道、立交工程)等标段。	121.17	2023年11月29日-至今
3	南昌至宁都高速公路网上至宁都段新建工程	批复的初步审计总概算173.93亿元。本项目咨询服务为竣工决算审计,昌宁高速公路项目共有80家施工标段,均属本次结算审核范围,其中:路基、桥涵、隧道工程施工标段42家,路面工程施工标段1家,房建工程施工标段11家,管道工程施工标段4家,机电工程施工标段3家,立交工程施工标段5家,绿化工程施工标段6家,其他工程施工标段2家,中供材料施工标段6家。	173.9	2020.12.25
4	修水至平江(赣湘界)高速公路新建工程	总投资为50.8亿元,本次服务内容竣工决算审计(含工程造价结算审核和竣工财务决算审计),包含主体标段(路基、路面、桥涵),房建、立交、机电安装、绿化等附属标段、管杆线迁改及征地拆迁、其他待摊投资等。	50.8	2021.9.14
5	萍乡至莲花高速公路新建项目全过程跟踪审计	总投资93.27亿元,本项目咨询服务为全过程跟踪审计和编制竣工决算,服务范围包括全线路基路面,特大桥8座11383.7米,大中桥20座10566米;隧道5座,其中短隧道1座321.5米,长隧道3座5456.5米,特长隧道1座3210米。全线互通立交4处,服务区1处,停车区2处。	93.27	2022.11.8
6	五峰山过江通道南北接线工程跟踪审计WFS-GZSJ标段	本次审计范围为整个项目跟踪审计、工程结算审核、建设项目财务状况审计,包含主体标段(路基、路面、桥梁标)、给排水、路灯照明、立交工程、附属工程、管杆线迁改及其他待摊投资等。	93.6	2020年7月23日-至今

7	资溪花山界(赣闽界)至里木高速公路竣工决算审计服务项目JSSJ1标段	工程总投资约27.01亿元,本次服务内容为竣工决算审计(含工程造价结算审核和竣工财务决算审计),包含主体标段(路基、路面、桥梁、隧道工程),附属工程(辅道、房建、绿化、机电安装、管道、立交工程等)及征地拆迁、其他待摊投资等。	27.01	2021.10.15
8	南昌至九江高速公路改扩建工程项目竣工决算审计	总投资约65.24亿元,本次服务内容为竣工决算审计(含工程造价结算审核和竣工财务决算审计),包含主体标段(路基、路面、桥涵),房建、立交、机电安装、绿化等附属标段、管杆线迁改及征地拆迁、其他待摊投资等。	65.24	2022.12.28



附件 2:

通城（赣鄂界）至铜鼓高速公路新建工程项目全过程跟踪审计服务招标被否决投标的投标人名称、否决原因和依据

无。